Zmluva o vykone &innosti stavebného dozoru
uzatvorend v sulade s § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom zneni

(&alej ako.,,zmluva®).

1. Objednavatel

Sidlo

1CO

DIC

gtatutérny organ

Barikové spojeriié

Cislo ti¢tu IBAN

Osoby opravnené jednat’
vo-veeiach zimluvaych:
vo veciach technickych
Telefonicky kontakt
E-mail. adresa

(d’alej len ako ,,objednévatel)

2. Poskytovatel’

Sidlo.

1CO

DIC

1C DPH

Bankoveé spojenie
Cislo Gdtu
Zastipeny
Kontakt

Zapisany v registri

(dalej len ako ,,poskytovatel™)

L
ZMLUVNE STRANY

: Fakultna nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
: Koreszkova 7, 909 82 Skalica
144 444761

: MUDr. Ivan Ubliarik, predseda predstavenstva
- Ing. Ondrej Kadék, padpredseda predstavenstva,
: Ing. Tomas Mikas, Slen predstavenstva

: Viéobecna averova barnks, 4.8.
: SK2402000000002766923254

+Ing. Ivan Medlen
: Ing. Ivan Medlen
1 +421 903 435 641
: medlen@nextra.sk

: Ing. Michal U¢nik PROFIPROJECT

. Dr. Clementisa 1.1.76/44, 909.01 Skalica.
1 44912692

: 1080766093

: VSeobecnd Gverova banka, a.s.

: SK1702000000003558415153

: Ing. Michal Uénik

: +421 903 235394 :

: Zivnostensky register Slovenskej republiky, Okresny irad

Senica, ¢islo Zivnostenského registra: 240-19905

1L
PREPMET ZMLUVY

(1) Poskytovatel' sa zavizuje, Ze pre objednavatela ako investora (stavebnika) riadne a vdas

vykond stavebny dozor podla §46b. zédkona & 50/1976. Zb, o. tzemnom. planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) na stavbu:

FINSP Skalica, a.s. - Stavebné Gpravy €asti pavilonu H - ambulancie kiinickej onkologie

v ramei projektu: ,,Modernizacia infrastruktiry nemocnice Skalica“ (dalej len ako ,,projekt™),
ktory realizuje objedndvatel” - Fakultnd nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. v rdmci
Integrovaného regiondlneho operacného programu, na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenévratného finan¢ného prispevku uzatvorenej s Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja




vidieka Slovenskej republiky v zastpeni Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky
(dalej len ,,stavba®) v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

(2) Stavba, na ktorej bude poskytovatel vykonavat' stavebny dozor je wrleni stavebnymi
povoleniami, vydanymi pristuSnymi stavebnymi tradmi a projektovou dokumenticiou pre
realizaciu stavby.

(3) Poskytovatel sa zavdzuje vykondvat svoju &innost na stavbe formou kaZdodenného
stavebného dozoru podfa potreby stavby a podla poZiadaviek objedndvatela kazdy def,
pocas ktorého budi prebiehat’ stavebné prace v priebehu celej doby realizécie stavebnych
prac na predmetnej stavbe v stlade so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi objednivatelom a
zhotovitePom stavebnych prac. Pri nepreruSovanom priebehu niektorého stavebného procesu
(napr. betondZ a pod.) alebo pri Casovych skizoch vo vystavbe a pod., je poskytovatel
povinny sa ziCastiiovat’ na stavbe a vykonévat stavebny dozor aj v dtioch pracovného pokoja
alebo volna, pripadne i v noci.

{4y Poskytovatel sa zavizuje vykomaf Cinmosti wvedené vitejto zmlwve vrozsahu aza
podmienok uvedenych v tejto zmluve, ako aj v rozsahu a za podmienok uvedenych v Prilohe
¢. 1 —Povinnosti stavebného dozoru. Priloha &. 1 tvori neoddelitelni stidast’ tejto zmluvy.
V pripade, ak Priloha ¢ 1 -~ Povinnesti stavebnéhe. dezoru upravuje niektoré prava
apovinnosti zmluvnych strédn odliSne od ustanoveni tejto zmluvy, maji prednost
ustanovenia tejto zmluvy. V pripade, ak Priloha & 1 - Povinnosti stavebného dozoru
niektoré priva a povinnosti zmluvnych stran neupravuje, platia ustanovenia tejto zmluvy.

(5) Poskytovatel sa dalej zavizuje vykonat d&inmosti uvedené v tejto zmluve v stlade
s projektovou dokumentdcion pre realizdciu stavby a pripadnych upresiiujiicich poziadaviek
objednévatela, ako aj vstlade spokynmi objednévatela avsilade spodmienkami
zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi objednavatelom a zhotovitePom stavby. Na
pripadni nevhodnost’ alebo nespravnost pokynov objednavatela, je poskytovatel povinny
objednévatela bezodkladne upozomit’ a navrhnat mu iné rieSenie. Poskytovatel sa zavizuje
vykondvat’ ¢innosti uvedené v tejto zmluve v silade so vSeobecne zéviznymi pravaymi
predpismi vztahujhcimi sa na vykon &innosti stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

{6y Objedsévatel sa zavizuje, Zze whradl poskytovatelovi dohedmutt odplatu (cemu) za
vykonanie ¢mnosti uvedenych vtejto zmluve aZe poskytne poskytovatelovi potrebmi
stinnost’ a vietky podklady nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych &innosti.

(7) Riadnym avasnym vykonanim &innosti uvedenych v tejto zmluve sa pre Glely tejto
zmluvy povaZuje vGasné, bezchybné, podrobné a iplné vykonanie stavebného dozoru.

(8) Plnenie povinnosti poskytovatela, ktoré pre neho vyplyvaji ztejto zmluvy ateda riadny
vykon Einnosti stavebného dozoru sleduje najmaé technicky dohlad objednavatela, ktorym st
zamestnanci objedndvatela: Ing. Ivan Medlen a Frantifek Jurds. Objednédvatel” mdze podas
realizécie zékazky zmenit’ alebo doplnit’ osoby techmického dohPadu, priGom je povinny to
poskytovateFovi pisomne / e-mailom. ozndmit,

(9) Tato zmluva je uzavretd ako vysledok zaddvania zdkazky z s nizkou hodnotou postupom
podla § 117 zdkoma &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ako ,,zédkon &. 343/2015 Z. z.%).

HI.
DOBA PLNENIA

(1) Poskytovatel sa zavizuje; Ze bude vykenavaf Cinnost: uvedené v &l. IL tejto- zmluvy podla
dohodnutych podmienok v tejto zmluve a v termine od zacatia do ukondenia stavebnych
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pric na stavbe/stavbéach, ktoré st realizované v zmysle projektovej dokumentécie na ktorej
vykonéva stavebny dozor poskytovatel’ na zdklade tejto zmluvy. Poskytovatel sa dalej
zavizuje, Ze aj- po-ukondeni stavebnych. prac na stavbe, poskytne objedndvatelovi potrebné
shuzby v zmysle &l. 1. ods. 4 tejto zmhuvy.

Predpokladané trvanie zmiuvy: do 31.08.2019

Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze Cinnosti uvedené v &l Il tejto zmluvy zacne vykonavat’ diiom
nadobudnutia dcinnosti Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Objedndvatelom
a ZhotovitePom stavebnych prac na predmetnu stavbu a ukonéi deft nasledujici po dni
nadobudnutia pravoplatnesti vydaného kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

1v.
CENA ZA POSKYTNUTIE SLUZBY A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Cinnosti poskytovatela podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran
v silade so zékonom €. 18/1996 Z. z. o ceméch v zueni neskoriich predpisov:

Cena celkom za vykon ¢innosti stavebného dozoru na stavbe podPa ¢L II ods. (1):
Cena celkom: 9.800,00.€
slovom: devit'tisic osemsto eur.

Poskytovatel’ nie je platcom DPH
Cena podla ods. (1) tohto lanku zahffia vietky néklady, ktoré poskytovatel vynaloZi pri
plheni predmetu tejto zmluvy podfa ¢l II. tejto zmluvy, vratane nékladov sivisiacich
s poskytnutim saéinnosti podla ¢l. V ods. (5) tejto zmluvy a cestovnych ndkladov.

Dohodnuti cena podla ods. (1) tohto Elanku bude poskytovatelovi vyplatena na zéklade faktar,
ktoré buda vystavené poskytovatelom nasledovne:

a) prva Ciastkova faktira za vykon stavebného dozoru po prestavani minimalne 10% =z

celkového objemu stavebnych prac stavby/diela

by keaidéd Lallia Sastkeva faktdra vidy po wystaveni falthry zhotoviteTom stavebnych

prac pomernou Castou podla percenta fakturovanych stavebnych pxac zhotoviteTom
stavebnych prac

¢) konetna faktira za vyken- Cinvesti- stavebného- dozoru- po- odovzdani a prevzath ézela -

)

®)

stavby ako celku - mna zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podla zmluvy o dielo
na stavebné prace. V ramci koneCnej faktiry poskytovatel zictuje aj dovtedy vystavené

diastkové faktiry.

Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy. Splatnost’ faktiry je do
60 kalenddmych dni od jej dorudenia objedndvatelovi. Predmet tejto zmluvy je financovany
z Eurépskeho fondu regioné]neho rozvoja prostrednictvom Integrovaného regioné]neho

objedn avate]’a (spoluﬁnancovanle)

Faktira, vyhotovend minimélne v 3 origindloch, ktoré obdrz obj ednavatel’ musi obsahovat
vietky néleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a to najmaé tieto ddaje:

- oznadenie objednavatela a poskytovateTa (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,

zépts v ORY :

- nézov zékazky

- identifikécia zmluvy

- nazov a kbd projektu podfa inStrukeit objedndvatela-

- Cislo faktary
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- détum vyhotovenia faktiry, datum zdanitelného plnenia a ditum splatnosti,
- néazov banky a ¢islo bankového Gétu vo forméte IBAN, na ktory md byt uhraden,
- fakiurovand suma s vySislenim jednotkovych cien,
peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za poskytovateTa.
Pnlohou kazdej faktiiry musi byt sprava / vykaz o vykone ¢innosti stavebného dozoru za
fakturované obdobie.

Ak faktira (¢iastkova alebo konecna) nebude obsahovat’ vietky néleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy$Sie uvedené tdaje a prilohy, objednévatel’ je opravmeny faktiru
v Iehots splatnesti poskytovatelovi vratit, Lehota splatnosti zaéne v fakom pmpage plynut od
dorncenia novej spravne vystavenej a dorudene] faktiry spolu so vietkymi vy$Sie uvedenymi
prilohami objednavatelovi.

V pripade zruSenia tejto zmluvy z d6vodov na strane objedndvatel’a, ktoré neboli spdsobengé
zavinenim zo strany poskytovatela, poskytovatefom vykonané &innosti budt vyfakturované
objednavatelovi vo vySke zodpovedajicej rozsahu vykonanych Sinnosti. Rezsah vykonanych
¢innosti a vySka odmeny musia byt vopred odstihlasené objedndvatefom atoto odsuhlasenie
bude prilohou faktiry.

V pripade omeSkania thrady faktiry objednavatefom sa zmluvné strany dohodli, Ze
poskytovatel mé pravo na zakonny drok z omeskania podla predpisov obchodného préva.

V.
OSTATNE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavdzuje spristupnit’ poskytovatelovi dokumentdciu stavby (rozhodnutia
spravnych orgénov — stavebné povolenia, dokumentéciu pre stavebné povolenie/realizéciu,
zinluvy o dielo na realizéciu stavby, fechnicko — kvalitativne podmienky pre stavbu aingé
dokumenty) a to v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy. Tak isto sa zaviznje
poskytniit’ poskytovatelovi vSetky ostatné potrebné pisommnosti, vysvetlenia a stanoviska.

Poskytovatel' sa zavizuje plnif predmet zmluvy snéleZitou starostlivostou, ktord zahfiia
povinnost vykonavat’ ju s odbornou starostlivostou av stlade so zdujmami objednévatela,
ktoré poskytovatel' pozng alebo musi poznat, Najmi je povinny zaobstaraf si apr plneni
predmetu zmluvy zohlPadnit’ vietky dostupné informécie tykajice sa predmetu jeho Cinnosti a
prestudovat’ si dokumentéciu spristupnent objednavatelom.

Poskytovatel’ je povinny zachovavat midanlivost’ o vSetkych skutoSnostiach, ktoré sa mu pri
vykone Cinnosti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti stfiou stali zndmymi aktoré podla
povahy veci treba povaZovat za predmet obchodného tajomstva objedndvatela alebo ktorych
zverejnenie je spdsobilé vyvolat objednavatelovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej
povahy. Obdobna povinnost mldanlivosti sa vztahuje na skutolnosti ainformécie, ktoré
objednévatel’ a/alebo poskytovatel' oznadil ako dbéverné, d’alej ktoré st doverné vo vztahu
k svojej povahe, alebo ak ide o skutoSnosti & informécie, kde je poskytovatelovi zndme alebo
pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy znidme malo byt, Ze objednavatel’ ma zaujem
fid ich wtajeni. Povintiost zachovaval nldamtivost sa vzfatwje {1 #id osobaé ddaje o tretich
osobéch, sktorymi sa poskytovatel' dostal do styku pri vykone Sinnosti podfa tejto zmluvy.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ trva 1 po skondeni tejto zmluvy.

Poskytovatel’ nesmie sam alebo prostrednictvom tretich 0s6b pouzit’ materidly, spisy, vykresy,
fotografie, tzemnoplénovaciu dokumentéaciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie/realizaciu,
pracovné Studie alebo ich Sasti alebo iny materidl, ktory mu bol spristupneny v svislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy, na iné ulely, ako si potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.
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Poskytovatel sa zavizuje, Ze v pripade 3pecifickych otdzok zabezpeci z radov svojich
kvalifikovanych zamestnancov prip. inych odbomtkov ako externych spolupracovnikov
potrebnd siinnost pri- plneni. predmetu. tejto- zmluvy. Néklady na tito. si&innost st zahrauté
v cene prac podla tejto zmluvy.

Poskytovatel zodpovedd za vietky $kody, ktoré vazniknti objedndvatefovi v désledku jeho
neodborného postupu alebo poruSenia povinnosti plnit predmet tejto zmluvy riadne a véas.
Zodpovednosti za spdsobené 8kody sa poskytovatel' zbavi, iba ak preukaze, ¥e fkoda bola
spOsobend neodvratitelnou udalostou nezévislou od jetio véle. Poskytovatel™ d’alej zodpoveds
za Skodu na veciach prevzatych od objednavatela na zariadenie zale¥itosti a na veciach
prevzatych pre objednavatela od tretich os6b, ibaZe tito ¥kodu nemochol odvratit ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti.

Poskytovatel je povinny o vykone stavebného dozoru uskuto&fiovat z4pisy v stavebnom
denniku. 'V pripade zistenia havarijuych situdcil pri realizacii stavby/stavieb, pripadne vzniku
poZiadavky na préce naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnsj stavby, ktoré
ovplyvitaj cemu za dielo alebo Sasovy plém stavby, poskytovatel je poviony o tomto
mformovat objednévatela bezodkladne.

Poskytovatel je povinny pr: vykonévani stavebného. dozeru dodrfiavat vieobecne zévizné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadif sa vychodiskovymi podkladmi
objedndvatela, zapismi a dohodami zmluvnych strén na ¥tatutirnej drovni a vyjadreniami
orgénov a organizacii verejnej a §titnej spravy,

Poskytovatel' je povinny pri vykondvani stavebného dozoru dodr¥iavaf terminy urCené
orgénmi a organizdciami verejnej a Stitnej spravy.

(10)Poskytovatel' nie je v omeSkani po dobu, kedy nemohol pnif predmet svojej Sinnosti z
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ddvodov na strane objednavatel'a a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného
materidlu, stanovisk orgénov a orgamizicii, oneskorené fizermmé rozhodnutie, stavebné
povolenie, meSkanie zhotovitelov a pod.). Poskytovatel je viak v takomto pripade povinny bez
zbytoéného odkladu telefonicky aj  pisomme ( postou alebo e-mailom ) upozomnit
objednavatela o prekaZke spolu s jej ur&itym popisom.

Vi,
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Poskytovatel zodpoved4 za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonévar riadne a véas.

Poskytovatel' zodpovedd za vady, ktoré spodivaji vo vykon4vani stavebného dozoru pri
realizacii prac na stavbe. Poskytovatel' d'alej zodpoveds aj za vady vzniknuté po skondeni
realizdcie préc na stavbe a za vady, ktoré vyl najavo po skondeni realizécie préc na stavbe,
pokial” boli’ spSsobené” poruseniin povinnosti” poskytovatela. Poskytovatel” nezodpovedd za
vady, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov prevzatych od objednavatela a/alebo ktoré
vznikli v dosledku nevhodnych pokynov objednévatela, pokial na ich nevhodnost
poskytovatel objednévatela upozornil a objednavatel napriek tomu trval na pouiti nevhodnych
podkladov a/alebo realizovani nevhodnych pokynov.

Objednavatel je opravneny reklamovat vady pri vykone &innosti stavebného dozoru podas
celej doby realizécie predmetu tejto zmluvy. Objednévatel je opravneny reklamovaf vady
stavebnéhio dozord & po skondenf realizbsic predmets tejto ztuluvy ato vo vzfahn k tgm
vadam, ktoré boli spsobené porusenim povinnosti poskytovatela. Reklaméciu vad v zmysle
tohto odseku je objednévatel povinny uplatnif bezodkladne po ich zisten telefonicky
a-pisomne- (postou: alebo- e-mailom)- u-poskytovatela a poskytovatel je- povinny zistend vady.
bezodkladne a bezplatne odstranif.




(4) 'V opripade, Ze poskytovatel' neplni svoje zdvizky vyplyvajice ztejto zmluvy tykajice sa
vykonu. Cinnosti stavebnéhe-dozeru. poruluje zmluvu. podstatnym. spbsobom. a-objednavatel ma
pravo pozadovat’ odstranenie vad bez zbytotného odkladu a to:

- nadhradnym plnenim bez vad, ak je objektivne moZné alebo
- dodanim chybajiiceho plnenia,

(5) Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo poZadovat vo&i poskytovatelovi:

5.1. zmluvnd pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom: sto eur) za kaZdi neospravedlnent
nepritomnost’ na stavbe, ktord bude pocas realizacie stavebnych prac,

5.2. zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny (odmeny) bez DPH podFa tejto
zmluvy za kazdé dalSie (iné) neplnenie alebo poruSenie povimmosti poskytovatefom neZ
uvedené vbode 5.1. ¢lanku VI. tejto zmluvy ato za kazdy defi, poditany odo diia poruSenia
alebo nesplnenia povinnosti az do zjednania napravy.

(6) 'V pripade, ak neskdr vyjde najavo, Ze na stavbe bol pouZity iny materiadl a/alebo
technolégia, neZ ktory mal byt pouZity podla projektovej dokumentécie alebo podla zmluvy
o-dielo- so- zhotoviteFom: stavebnych. prace a/alebo- podfa. dohody s investorom. {technickym.
dohl'adom objednévatela) na kontrolnom dni zachytenej v stavebnom denniku a/alebo Ze
v skutoCnosti boli materidly/technoldgie pouZité v menSom rozsahu ne% ako boli deklarované
aposkytovatel v postaveni stavebného dozoru faktiry a/alebo ich prilohy (mapr. stpisy
vykonanych prac) a/alebo protokoly, na zéklade ktorych boli vystavené, odsiihlasil a/alebo
potvrdil bez pripomienok, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo na zmluvnd
pokutu vo vySke 1000,00 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé takéto zistené poruSenie. T¥m nie
je dotknuté pravo objednévatela pozadovat vo&i poskytovateFovi ndhradu spdsobenej Skody
v plnej vyske.

. VIL
SKONCENIE ZMLUVY

(1) Zmluvny vztah je mozné skondit’ pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

(2) Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy ak

a) poskytovatel podstatne porusi niektori z povimmosti, ktoré pre neho vyplyva z tejto zmluvy

b). peskytovatel opakovane (min: 3x) perusi-niektoril z povinnest; ktord pre neho-vyplyva z tejto-
zmluvy a jej Prilohy ¢. 1 - Povinnosti stavebného dozoru

c) eSte nedoSlo k jej plneniu a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatela
nendvratného finanéného prispevku (Ministerstvo pddohospodarstva arozvoja vidieka
SR v zastipeni Ministerstvom zdravotnictva SR) neumoZiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tejto zmluvy.

Odsttipenim od zmluvy nie je dotknuté prdvo objedndvatela na néliradu $kody alebo na

zmluvni pokutu.

(3) Poskytovatel je opravneny odstapit’ od zmhivy:

a)  ak objednévatel neplni svoje zmluvné povinnosti, najmi mu neposkytuje riadne a v&as
sicinnost, a tym poskytovatelovi znemoZziiuje riadne vykonavanie predmetu zmluvy, a to
ani po predchédzapicom pisomnom upozomeni

b) ak objednavatel je vomeSkani sthradou faktary oviac ako S$estdesiat (60)
kalendéraycl duf po lehote splatnost, ato iba za predpoklady, Ze Sinnost, za ktoré
poskytovatel platbu pozaduje boli vykonané riadne, v&as a v silade so zmluvou a nebolt
objednavatefom reklamovansg.




(4) Nasledky odstipenia nastivaja diiom dorulenia pisomného oznémenia o odstapeni
s uvedenim dovodu odstipenia druhej zmluvnej strane. Pre pripad odstiipenia od zmluvy sa
zZmluvng strany dohodli na vyliceni § 351 ods. 2 Obchodnéhe zékonnika.

(5) V pripade skonenia zmluvy je poskytovatel povinmy objednévatela upozornif na vykonanie
opatreni potrebnych na to, aby sa zabrémilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej
objednavatelovi nedokonéenfm &nnosti stivisiacej so zariad'ovanim zaleZitosti podla tejto
zimluvy.

i . ViL
ZAVERECNE USTANOVENIA

(1) Pravne vztahy, priva a povinnosti, ktoré nie si upravené touto zmluvou ako i naroky
zmluvnych strén z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika.

(2) Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netidinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostivaju platné a G&inné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. nelinné ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré mnajlepSie zodpovedd pdvodne zamysFanému Glelu ustanovenia
neplatného, resp. neaéinného.

(3) V pripade, ak tito zmluva zakotvuje povinnost doruovat druhej strane, doruSuje sa na
adresy (e-mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

(4) Poskytovatel’ sa zavaque strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiacebo s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek po&as platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NPF uzatverene} medzi objednévatefom a Ministerstvom pddobospedirstva arozveja
vidieka SR v zastipeni Ministerstvom zdravotnictva SR, a to oprédvnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytmit’ im vetku potrebnii sG&innost.

(1) Menif adopltiat obsah tejto zmluvy je mo¥né len vo forme pisomnych dodatkov
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

(2) Této zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, objednévatel’ obdr# dve a poskytovatel
jedno vyhotovenie.

(3) Tato zmluva nadobtda platnost dilom jej podpisu opravnenymi zéastupcami oboch
zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva nadobudne a&innost aZ diiom
schvalenia zakazky v ramei kontroly prislusnym kontrolnym. orgénom. Ak prislusny
kontrolny organ zékazku neschvali, tato zmluva nenadobudne Géinnost’ a poskytovatelovi
nevznika Ziadny narok voci objednévatelovi na ndhradu akejkofvek $kody a/alebo uplatnenie
sankcie voci objedndvatelovi.

(4) Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vé’ne, nie za ndpadne
faevyhodaych podimicnok, bez akéhokoPvek domttentia, nie « tiesni 4 po uvatent. Roviaks
tak vyhlasujt, Ze im nie si zndme Ziadne skutoSnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost,
resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Obsah zmluvy si preéitali a na znak stihlasu s jej obsahom ju
viastnoruéne podpisujt.

(5) Prilohou tejto zmluvy je: o
Priloha &. 1 - Povinnosti stavebného dozoru




V Skalici, diia ... 122112018, V Skalici, diia ....... 12-11- 208

Poskytovatel’: Objednavatel’

" Tvan Uhliarik

p[\il UBbr
tedseda predstavenstva

Fakultnd nemocnica s poliklinikou Skalica,

a.s.
' Ing. .

Fakultna nemocnica s poliklinikou Skalica, 3. "gm%gggzjs l;:gak

Koreszkova 7,90982 SK ALICA Predstavenstya

|C0: 44444761, DIC: 2022726926 .




Priloha €. 1 Zmluvy o vykone ¢innosti stavebného dozoru

Povinnosti stavebného dozoru

Pred zafatim realizdcie stavieb

I

Oboznamit’ sa s projektovou dokumentaciou (PD), zmluvou o dielo (ZoD), stavebnym povolenim
ainymi povoleniami vydanymi pre vystavbu, stanoviskami a vyjadreniami v rdmci stavebného
konania 2 ostatnymi pedidadmi a dokumentami, ktoré s potrsbné pre vykon Sinnosti stavebného
dozoru

Vykonat' kontrolu projektovej dokumentécie stavby vratane porovnania siladu dokumenticie
s platnymi slovenskymi technickymi normami (STN), ostatnymi zdvéznymi normami a pravoymi
predpismi a predloZit’ pisomnt sprévu pre objednévatela o pripadnych zisteniach a odporadanych
zmenéach v dokument4cii.

Zabezpetit odovzdanic staveniska zhotovitelowi pre jeduothivé &astt stavby (Pale] He¥ lea
»Stavebné objekty” alebo ,,objekty™), resp. Sasti objektov a zhotovif o tom zapis na predpisanom
formulari.

Pred: zaGatim- vyu#ivania GSelovych- komunikécif zhotoviteFom: stavby zabegpedif ich prehliadke:
za icasti zainteresovanych subjektov a vyhotovit' o tom zéznam a fotodokumentaciu.

ZiZastnit' sa na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykond zhotovitel pred zadatim prac a
odsthlasit’ vytyCenie stavebnych objektov zhotovitelom.

V priebehu realizacie stavby

I

.2';

Administrativna, riadiaca a technicka spréva zmluvy o dielo, priebeznd kontrola stavebnych prac

v mene objednavatela.

Stavebny dennik (SD)

a) Vykonat’ kontrolu v€asného zavedenia stavebnych dennikov potvrdenim dita zah4jenia prac
Jjednotlivych objektov. Kontrolovat riadne vedenie stavebnych dennikov aich predpisanych
priloh.

b) Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu pric, poZiadavky na ich
odstrdnenie a d’alSie skutoCnosti doleZité pre priebeh stavby a bez meSkania upozorif na ne
objedndvatela.

c¢) Sledovaf vedenie a obsah stavebného dennfka ak zdpisom pripajat svoje stihlasné alebo
nesthlasné stanovisko. Ak stavebny dozor nestihlasi s obsahom zépisu v stavebnom denniku,
resp: sa- mé vyjadeit k nejakému problému; ktoré zhotovitel zapisal de stavebného- dennika;
musi sa knemu vyjadrit, ato v stavebnom denniku do 3 pracovnych dni suvedenim
od6vodnenia. V pripade, Ze problém presahuje jeho kompetencie, ozndmi to bez meskania
objednévatelovi, pripadne aj autorskému dozoru (d’alej tiez len ,AD®), aby sa problém
okamzite riesil. Do dennfka zapiSe d’al§i postup rieSenia.

d) Kontrolovat’ tie Casti stavby, ktoré budt pri d’alSom postupe vystavby zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi. Po prevereni prac, ktoré buda zakryté, alebo sa stani nepristupné, musi
stavebny dozor do stavebného dennika jednoznaéne zapisat, & tieto prace preberd a &i déva
sthlas na pokralovamie v daldich pricach, ktoré prekayju fisto kenStrukeie. Ku kontrole
uvedenych Casti prizyva aj autorsky dozor a to na zaklade poZiadaviek projektanta uvedenych
v PD alebo v zmysle rozsahu ¢innosti autorského dozoru. Autorsky dozor vysledok kontroly
zapiSe tieZ do stavebného dennika.

Podielat sa azaCastiovat sa na vzdjomnych konzulticidch medzi zhotovitelom stavby

a projektantom stavby (d’alej len ,projektant) zameranych na objasnenie vznesenych névrhov

apoZiadaviek. V pifpadoch, ktoré presalingt jeho opravnenie prizve objedusvatels nia Helenis

alebo rozhodnutie o probléme.

Spolupracovat’ so zhotovitel'om formou tiprav, stanovisk a odsiihlasenia, pri tvorbe planu kvality

stavby, kontrolué¢ho a-skiSobného- planu apriebezne. kontrolovaf povinnosti v schvalenom:

kontrolnom a skaSobnom pléne a vysledky kontrol zapisat do SD. Spolupracovat pri vybere

a odstihlasovani stavebnych materidlov aich parametrov v pripade rozdielov oproti PD,
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spolupracovat’ pri odstihlasovani poddodavatelov, pri navrhu &asového planu vystavby a rieeni
sporov medzi generdlnym projektantom (GP) a zhotovitePom.

Sledoval azabezpetld dodiZiavanie pedmienck stavebnyeh avedeprivayeh rozhodnuti
aopatreni Statneho stavebného dohladu poCas realizécie stavby. Zéarovedl informuje Statny
stavebny dohTl'ad a objednavatela o plneni tychto opatrent.

Sledovat, priebeZne kontrolovat a zabezpedit' vykondvanie prac v sGlade s platnymi zidkonmi
a vyhlaskami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovou dokumentaciou.

Schvalovat’ technologické postupy préc zhotovitela. Sledovat, priebeZne kontrolovat
4 Zabezpedit kvaliti vykondvanych prac 4 technologhy tedizovamych pric v silade s plassyn
technickymi normami, technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP), zvl4Stnymi technicko-
kvalitativnymi podmienkami (ZTKP) a vSeobecne zaviznymi pravaymi predpismi.

Priebeine- kontrolovat mmoZstvé- jednotlivych- poloziek, kvalitu vykonanych prdc aich stlad
s platnou PD, vykazom vymer a zmluvou o dielo. Odsthlasit’ vecnt a cenovi spravnost’ a aplnost’
sipisov vykonanych préc a fakturatnych podkladov zhotovitela a potvrdif ich stlad so ZoD.
Kontrolovat' a odstihlasit’ vecni a cenovi spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov
a faktir predkladanych zhotovitelom a zaistit’ vasné predloZenie na thradu.

Zabezpelit’ spdsob podpisovania dokumentov, najmi faktar a sipisov vykonanych prac

. Spolupracovat’ s orgdnmi Stitneho stavebného dohPadu a ostatnymi orgédnmi verejnej spravy

v priebehu vystavby tak, aby nedo§lo k zbytonym rozporom, ktoré by mohli mat’ vplyv na cenu,
termin ukonlenia; pripadne odovzdania do uZivania.

Stanoviskom stavebného dozoru pre objednévatela odsihlasovat’ Dokumenticiu na vykonanie
prac — DVP, ktorti zabezpeuje zhotovitel' v rozsahu uvedenom v dokumentacii.

. Zabezpelit harmonogram predkladania DVP, sledovat’ jeho dodrZanie, spravnost, kontrolovat

vietky zmeny podla skutoCnosti zakreslené do PD objednévatela. Na konci mesiaca predlozit’
objednévatelovi prehlad o vykonanych zmenach oproti schvélenej PD ak podkiad do
dokummenticie skitocnéhe vwkonavania stavby.

. Predkladat’ stanovisko stavebného dozoru na k névrhom zmien podas vystavby, ktoré budd

vykonané v stlade so zmluvou a slovenskou legislativou a ktorymi sa upresiiuje predmet diela
zmenou- ¢asti- technického- a-technologického- rieSenia; menia- technické- parametre- alebo- zavizné:
lehoty vystavby alebo sa meni cena prac alebo cena diela. Stavebny dozor vo svojom stanovisku
uvedie dovod/pri¢inu vyvolavajicu potrebu zmeny, désledok adopad zmeny na zmluvné
dokumenty, predlozi stvisiace pisomnosti, poZiadavky na projektové dorieSenie problematiky
navrhovanej zmeny s vlastnym, odporaanim a vyjadrenim k cenovému dopadu, navrhovanej
zZimeny.

Bezodkladne pisomne informovat’ objednévatel’a o vSetkych zavaznych skutoénostiach na stavbe,
vyzadovat’ od neho vasné rozhodnutia. Thned po obdrzani rozhodnutia objednévatela
wpovedomit ostatnysh icastnikoy vystavby.

Kontrolovat’ cenovi spravnost a iplnost’ ocefiovanych produktov a platobnych dokladov v sitlade
s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotoviteTom.

Vykonévat’ operativne kontroly stavby a operativne porady stavby.

Sledovat, zilastiiovat sa apriebeZne kontrolovat odovzdavanie prace pripravenych dal$im
zhotovitefom, resp. podzhotovitel'om a ich nadvézné Sinnosti v silade so zmluvami.

Sledovat dohoduté dieléie terminy stavby 4 Kontroloval kvality drozsah dodavok 4pirace
vykonanych na stavbe, ich zhodu s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, podmienkami
zmluvy o dielo a pripadné nedostatky okamZite oznamit’ objednavatelovi.

Kontrolovat postup-prace-podfa Sasovéheharmonogramu- vystavby- a-podla-hraniénych- terminov
zmliv, upozoriovat objednavatela na pripadné neplnenie tychto terminov, pripravovat podklady
na uplatnenie sankcif podla ZoD.

Spolupracovat’ s projektantom a zhotovitelmi na pripadnom odstrineni z&vad zistenych v PD
a o zistenych skuto¢nostiach informovat’ so stanoviskom stavebného dozoru objednéavatela
a ziadat o rozhodnutie.

Priebezne preverovat,, kontrolovat’ a zabezpedit, aby zhotovitel’ vykonal predpisané a dohodnuté
skisky materidlov, zariadeni, konStrukcii, prac v sulade s projektom riadenia kvality a kontroly
kvality a & tisto skiSky vykondvail aj jehe pedzhotovitelia, Zudastioval sa tychto skiSok a
vyzadovat’ doklady a kontrolovat vysledky, &i preukazuji pozadovant kvalitu stavebnych prac
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aevidovat doklady o vysledkoch skaSok; zapisat’ ich do stavebného dennika av pripade
nevyhovujacich vysledkoch skaSok vyvodit dosledky podPa zavaZnosti zavinenia (aZz do
odstrdnenia prée) v rdmei svojich opravneni a bez omeskania to ozndmit objedndvatelovi.

. Spolupracovat’ spracovnikmi zhotovitela pri zabezpeleni opatreni na odvratenie alebo

obmedzenie §k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

. Zabezpelit, aby zhotovitel nepo$kodzoval verejny astkromny majetok, priestranstvo

a komunikécie, ako ipodzemmné vedenia sivisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré pouZiva na
vystavbu a boli zabezpeCované objednéavatela. V pripade vzniknutych §kod zist'uje s pracovnikmi
zhotovitel's, pripadue ohjednavatels ich priciay, tozsah 4 predbeiné aaklady na ieh odsteanenie.
Upozoriiovat’ zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré mdzu
spOsobit’ zniZenie kvality stavby, pokial st mu zndme a zabezpedit' ich odstrénenie. Zabezpedit
technologickt disciplinu; dodrZanie- bezpednostnych predpisov: Pr- hrubych poruSeniach:
technologicke] discipliny, poruseni bezpe&nostnych predpisov, pri moZnosti vyskytu §kad,
zabudovani nevhodnych materidlov, dielov, resp. konstrukeii stavebny dozor zabezpedi napravu
a bezodkladne toto oznami objednavatelovi
Dohodnaf so zastupcom zhotovitela pracovny harmonogram preberania dodavok alebo ich
ucelenych Casti tak, aby boli splnené vSetky lehoty vystavby atento predloZit objednavatelovi
a sledovat jeho dodrziavanie.
Na poZiadanie objednédvatel'a vypracovavat’ spravu o stave na stavenisku s vecnym a finandnym
plnenim harmonogramu vystavby, ako aj vyhodnofenim priebshu stavby, dodeZiavanim
zmluvnych dokumentov, pripadnymi zmenami, doplnkami ako aj zddvodnenim neplnenia
jednotlivych Casti ZoD.
Riadne evidovat a archivovat projektovii dokumenticiu a zabezpelit jej. systematické
dopliiovanie v pripade zmien.
Viest samostatni evidenciu o rozdieloch medzi projektovanymi a skutofne nameranymi
Vypracovavat mesacné pracovné vykazy za tdelom potvrdenia vykonu jednotlivych &innosti
stavebného dozoru
Vyhotovovat fotedokumentdcin- stavebnych: préc- a-pravidelne ju- odovzdévat objedndvatelovi
v elektronickej forme na kontrolnych vyboroch (diioch) alebo na poZiadanie objednavatela.
Bezodkladne informovat’ objednavatela o vietkych zdvaznych okolnostiach
Vyho’fovft> a predkladat’ objednévatelovi tieto zapisy:
zapis o odovzdani staveniska
- zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej Sasti, ktora bude v dalSom
priebehu zakryta
- zapis z operativnej porady vedenia
- zdpis z prerokovania stavebnej zmeny vrétans podkladoy k zmens
- protokol o schvaleni stavebnej zmeny
- doklad o vykonani kontroly ocetiovacich podkladov
- kontrola platobnych dokladov
- zépis o odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového siboru
- zépis o vykonani kvalitativnej prehlladky Casti stavebného objektu alebo prevadzkového
stibory
- preberacie protokoly o odovzdani a prevzati prace
- doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov

Zigastiiovat sa- na- pravidelnych- zasadaniach- kontrolnych: vyborov (kontrolné- dni)- za- GSelom:
kontroly postupu prac.

PriebeZne vyZzadovat, evidovat’ a archivovat’ doklady preukazujice kvalitu diela.

Hlasit archeologické nalezy.

Kontrolovat riadne uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku

Spolupracovat’ s pracovnikmi zhotovitelov pri vykondvani opatreni na odvritenie alebo
obmedzenie $k6d, pri ohrozeni zdravia alebo majetkn na stavbe

Vykonavat' pravidelné obhliadky staveniska za Gdelom kontroly kvality vyhotovenia pric
apouzitych materidlov azabezpelenie siladu vyhotovenia s ustanoveniami zmluvy ¢ diglo
a relevantnou technickou praxou




39. Zulastiovat sa pri kontrole na mieste zo strany kontrolnych orgdnov v suvislosti s plnenim
podmienck zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorene] medz
objedndvatelom a Ministerstvom pddobespodérstva arozveja vidiska Slovenskej republiky
v zastipeni Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky.

40. Sledovat’ dodrZiavanie podmienok stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre .
vystavbu v pripade zistenia ich nedodrZiavania, resp. poruSenia o tom bezodkladne informovat’
objednavatela.

K Koficii 4 po realizacii stavby:

1. V&as vyZiadat' od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti do prevadzky.

2, Preverif pred samotnym- odovzdanin: kompletnost, aplnost a-kvalite odovzdévane; stavby alebo-
jej Casti do uzivania. V pripade potreby vyhotovit’ zoznamu vad a nedorobkov.

3. Vyhodnotit’ vykonané skasky pocas vystavby a navrhnit’ kontrolné, pripadne nové skasky, ktoré
je potrebné uskutodnit ku kolandaénému konaniu. Ak predloZzené skasky nevyhovuja
predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové
kontrolné skaSky materidlov, resp. ukonenych prac av pripade nevyhovujucich vysledkov
nariadit’ vemenu konstrukecif.

4. Zabezpelit, aby pri preberacom konani bol pritomny zéastupca objedndvatel’a, projektant, buddici
uzivatel; pripadne prisluSny orgén verejnej spravy.

6. Vyhotovit' zépis o prevzati aodovzdani stavby uzivatefovi s primeranim pouZitim formuléra
preberacieho protokolu. V pripade neprevzatie stavby alebo jej. Casti zabezpelit vyhotovenie
zapisu, vktorom sa vyjadria G&astnici vystavby, uvedi sa dovody neprevzatia stavby, urit
néhradny termin odovzdania a preberania, sankcie a pod.

7. Kontrolovat & zabezpecit odstrationis vad a fisdstobkov 2o zdpisa o prevaati 4 odovadant stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela pripravit
a odovzdat’ objednévatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

8. Prekontrolovat, pripravit a zabezpedif spolu- so- zhotoviteFons- vietky podklady- a-stavebné- prace-
tak, aby prebehlo kolaudacné konanie bez problémov.

9. Kontrolovat a odsthlasovat’ dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, prevadzkové poriadky

a ostatnt dokumentaciu odovzdanti zhotovitelom

10. Zi&astnit’ sa kolaudacného konania.

11. Zabezpeéovat’ splnenie podmienok kolandacného rozhodnutia. Sledovat plnenie podmienok, ktoré
je povinny splnit’ zhotovitel' a upozormnit’ na ich pripadné neplnenie a ak je to potrebné, navrhnit’
uplatnenie sankcii.

12, Kontrolovat a zabszpeSi vypratanie staveniska zhotovitelom.

13. Kontrolovat, odsthlasovat’ a evidovat’ doklady, ktoré zhotovitel' odovzdéava v priebehu vystavby

a v procese odovzdévania a prevzatia stavby, resp. ich zabezpedit:

- opis azdbévodnenie vykonanych odchylok od dokumenticie overenej v stavebnych
konaniach alebo pri povolovani zmien stavieb pred dokonfenfm

- zapisy, protokoly aosvedlenia o vykonanjfch sktiskach pouzitych materidlov (elaboraty
kvatity)

- osvedCenia o akosti pouzitych kon$trukcii, certifikaty, atesty vyrobkov, doklady
o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, resp. certifikaty

- stavebné-denniky-

- geodeticklt dokumentaciu

- potvrdenia spravcov  sklddok oprijatt odpadov  (komunédlnych a stavebnych)
a nepouziteného vykopu

- revizne spravy

- skuasky funkénosti potvrdené prislusnou organizaciou

- spravu stavebného dozoru o priebehu vystavby celej stavby

- ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej priloh.

14, Odovzdat objednévatelovi vietky doklady. pisomnosti a dokumentéciv, zavereCpi spravy
a zhotovit preberaci protokol ¢innosti stavebného dozoru.
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