
ZMLUVA O DIELO

uzavrete podlh $ 536 a nasl. z6kona d. 5l3ll99l Zb. Obchodnli z6konnik v zneti neskor5ich predpisov
(d'alej len,,Zmluva o dielo")

1. ZMLUYI\IE STRANY

Objedn6vatel':

Obchodn6 meno:
Sidlo:
rio:
DIE:
ri opu:
Bankovd spojenie:
iislo ridtu:
IBAN:
Stavebny mata26r:

Zhotovitel':

Obchodn6 meno:
Sidlo:
reo:
DIi:
Ii opu:
Bankovd spojenie:
Cislo ridtu:
IBAN:

(d'alej len,,ZhotoviteP')

/osoba poveren6 zastupovanim v technick!,ch veciach/

(d'alej len,,Objednivatell')

a

Fakultn6 nemocnica AGEL Skalica a.s.
Koreszkova 7,909 82 Skalica
44 444 761
2022726926
sK7120001372
ieskoslovensk6 obchodn6 banka, a.s.

22503032317500

s K3 9 75 0000000002250 30323
Ing. Marcel T6th

HANT BA, a.s.
Hliny 14121248,017 07 PovaZsk6 Bystrica
36 328 375
2020113623
sK2020l t3623
eeskoslovensk6 obchodn6 banka, a.s.
0025127083/7500
sK29 7500 0000 0000 25127083

2.

2.1

WODNE USTANOVENIA

Zmluvnd strany beru na vedomie, Ze trito Zmluvu uzatvhraji v nadvdznosti na uZ uzatvorenf
Zmluvu o pos$rtnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi
Objedn6vatel'om ako prijimatelbm a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako
vykon6vatelbm zo dfia 25.05.2023 (d'alej len ,,Zmluva o poskytnuti prostriedkov"), ktorej
ridelom je realizdcia dasti investicie 2 v komponente 11 v r6mci Pl6nu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (d'alej len ,,Pl6n obnovy") prostrednictvom projektu Specifikovan6ho
v Zmluve o poskytnuti prostriedkov.

Zhotovitel'vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze Objedn6vatel' uzatvdra trito Zmluvu len na
zilklade skutodnosti, Ze Dielo (ako je definovand vdl.3.l Zmluvy niZ5ie) bude financovan6
z prostriedkov poskytnutych na zikJade Zmlry o poskytnuti prostriedkov. Zhotovitel'
v!'slovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Le akby Objedn6vatel' prostriedky na zilldade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov neziskal, Objedn6vatel'by trito Zmluvu neuzavrel.

Dfia 7.1 12023 vydalo mesto Skalica, ako vecne a miestne prisluSny stavebny rirad podl'a $ I l7
zikona d. 5011976 Zb. o izemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
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2.4

neskor5ich predpisov (d'alej len,,Stavebnf z6kon") rozhodnutie, ktonfm bola povolen6 stavba

,,Novostavba l6Zkov6ho pavil6nu - intemistickfch disciplin" a ktor6 nadobudlo pr6voplatnost'
dila 15.1 1.2023 (d'alej len ,,Stavebn6 povolenie").

Nasledovn6 dokumenty, ktor6 sri Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria sridast Zmluvy o dielo,
a to:

a) Dokument6cia pre stavebn6 povolenie vypracovan6 spolodnost'ou MEDIPROJEKT
s.r.o., v zastilpeni Ing. arch. Jaroslavom Kvetanom, Winterova 1733117,
921 01 Pie5t'any (d'alej len,,projektovi dokumentf cia"),

b) Stavebn6 povolenie,

c) Ponuka Zhotovitel'a - dast',,Krit6ria",

d) ,,PoZiadavky na zriadenie Staveniska, jeho prev6dzka aidrLba".

PREDMET ZMLTIV'T

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

,,Novostavba l6Zkovdho pavil6nu intemistickfch disciplin" v r6mci projektu
spolufinancovan6ho z Pl6nu obnovy pod nazvom: ,,Novostavba l6Zkov6ho pavil6nu -
internistickj'ch disciplin " (d'alej len ,,projekt") v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo
ajej priloh, srit'aZnfmi podkladmi apodl'a projektovej dokument6cie tak, aby bola stavba
uZivaniaschopn6 (dalej len ,,Dielo"). Zhotovitel' je povirurf zhotovit' Dielo v srilade s

ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vr6tane jej priloh a odstr6nit' na Diele ak6kol'vek vady.
Sridast'ou predmetu plnenia Zhotovitelh sri okrem in6ho aj vSetky pripravnd pr6ce a

administrativne rikony potrebn6 k riadnemu a vdasn6mu vykonaniu Diela v zodpovedajircej
kvalite v srivislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v srilade s platnou legislativou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opr6vneny a odborne spdsobilf splnit' predmet Zmltxy o dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Le si srit'aZnd podklady verejndho obstar6vania a projektovti
dokument6ciu predital, ich obsahu porozumel a na z6klade projektovej dokument6cie, ku ktorej
nem6 Ziadne pripomienky ani rn-ihrady a poZiadaviek Objedn6vatel'a, je schopnf zrealizovat
a riadne a vdas zhotovit' Dielo v srilade s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti
Objedn6vatelh.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa podrobne obozn6mil so Stavebnjm povolenim a zavdntje sa, Ze pri
priprave narealizdciu Diela apri realizicii Diela bude dodrZiavat'v5etky podmienky urden6
v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.

Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost', vr6tane povinnosti
n6hrady Skody vodi Objedn6vatel'ovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objedn6vatel'ovi v pripade,
Ze Dielo nebude vykonan6 riadne a vdas v sirlade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dinnosti, ktord sri predmetom jeho plnenia podl'a tejto Zmluvy o dielo
spadajri do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sp6sobilj' a je
opr6vnenf zhotovit' pre Objedn6vatelh Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehot6ch
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom podte a kvalifikadnej skladbe alebo prostrednictvom subdod6vatel'ov vopred
pisomne odsrihlasenych Objedn6vatel'om. V prfpade v!'konu dinnosti, ktor6 sri predmetom
plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo subdod6vatelmi Zhotovitel'a, Zhotovitel'
prehlasuje, Le za vfkon dinnosti subdod6vatelbv je zodpovedn!, v celom rozsahu
Objedn6vatel'ovi tak, ako keby dinnosti vykonal silm.
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4.

4.1

3.7 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozn6mil
s miestom realizdcie Diela a sri mu znitme v5etky vlastnosti miesta realizilcie Diela, ktor6
ovplyvfrujri alebo m6Zu ovplyvnit' realizbciu Diela, a to vr6tane dopravnych a komunikadnj'ch
pomerov amiesto realizdcieje z technick6ho hl'adiska sp6sobil6 na dodanie a umiestnenie
v5etlcj'ch dohodnutfch zariadeni a vykonanie pr6c, ktor6 sri predmetom tejto Zmluvy o dielo
v srilade so v5etkfmi prisluSnlmi, najmii technickjmi predpismi, resp. bude v srilade s
proj ektovou dokumentSciou.

3.8 Zhotovitel' je povinnf strpiet' vj'kon kontroly/auditu stivisiaceho s dod6vanj'm tovarom,
prdcami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a irdinnostiZmluvy o poskytnuti prostriedkov,
a to oprevnenj'mi osobami v zmysle prislu5nych pr6vnych predpisov a poskytnrit' im v5etku
potrebn(r sirdinnost' a zaberyedit primeran6 podmienky na vykon dozoru projektanta, St6tneho
stavebn6ho dohl'adu.

3.9 Objedn6vatel'a bude v zmysle prislu5nj'ch ustanoveni Stavebndho zdkona pri realiz6cii
predmetu Diela zastupovat' Stavebnf dozor. Spolu s pokynom podl'a dl6nku 3.10 Zmluvy
o dielo Objedn6vatel'za5le Zhotovitel'ovi inform6ciu o Stavebnom dozore. Stavebn!' dozor bude
opr6vneny vyd6vat' ztvdzn| pokyny v mene ObjednSvatelh, ktor6 m6Zu byt' potrebn6 pre
realiz6ciu Diela a pre odstr6nenie akychkol'vek v6d. Zhotovitel' je povinnj' dodrZiavat' pokyny
a rozhodnutia Stavebndho dozoru podas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

3.10 Pre ridely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objedndvatel'a rozumie ak6kol'vek pisomn6 vyzva
alebo akj'kol'vek pisomnf pnkaz Objedndvatel'a Zhotovitelbvi, ktor,j mu je dorudenj'
prostrednictvom po5ty alebo e-mailom (d'alej len,,Pokyn").

MIESTO REALIZACIE

Miestom realizilcie predmetu Zmhxy o dielo bude Fakultn6 nemocnica AGEL Skalica a.s.,
Koreszkova 7,909 82 Skalica na parcel6ch definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre fdely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzen!' projektovou
dokument6ciou overenou v stavebnom konani na realiz6ciu predmetu Zmluvy o dielo (d'alej len
,rStavenisko").

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska povirurj' na vlastnd n6klady zabezpelit vytj.denie
obvodu Staveniska, a to najnesk6r do 3 kalend6rnych dni odo dfia dorudenia Pokynu
Objedn6vatel'a.

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska alebo jeho dasti d'alej povinnf na vlastn6 ndklady a
nebezpedenstvo najneskdr do 45 dni odo dfra dorudenia pisomn6ho Pokynu Objedn6vatel'a
zabezpelit vytfdenie podzemnj'ch vedeni, sirhlasy spr6vcov podzemnfch a nadzemnfch
iniinierskych sieti krealizdcii pric, d'alSie vytfdenie a v5etky meradsk6, geologick6
a geodetick6 pr6ce, potrebnd pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho dasti, pridom
Zhotovitel' zodpoved| za :

a) presn6 vyt!'denie v5etkj'ch objektov Staveniska vo vzt'ahu k z6kladnj'm smerovj'm
a vf5kov!'m pevnfm bodom Staveniska;

b) spr6vnost'polohy, vySok, rozmerov aumiestnenie vietkj'ch objektov stavby aza ich
z6kres do dokument6cie podas realizdciepric;

c) zabezpe(enie vSetlclch potrebnlch pristrojov, zaiadeni, pom6cok, materi6lov
a pracovnikov v srivislosti s vy5Sie uvedenou zodpovednost'ou za vytydovacie pr6ce.

Objedn6vatel' zabezpeli pre Zhotovitel'a z6kladn6 smerov6 a v!'5kov6 body, pridom Zhotovitel'
je povinnj'na vlastn6 n6klady starostlivo chr6nit'a udrZiavat' vSetky smerov6 a rniSkovd body,
zameriavacie kon5trukcie, vytydovacie koliky a d'alSie predmety (pom6cky) pouZit6 pre
vytfdenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizScie Diela zisti ak6kol'vek chyba v polohe,
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4.6

v!'Skach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek dasti Diela, je Zhotovitel'povinnf na vlastnd
n6klady tak6to zivady odstrdnit'. Kontrola vl!'6enia, ktoru vykon6 Objedn6vatel'nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost' vytydovacich pr6c.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachidza v zastavanom izemi obce ajeho
sridast'ou sri aj verejn6 priestranstv6 a miestne komunik6cie, ktorj'ch prejazdnost'

a priechodnost' musi byt' podas celej realizicie Diela zachovanil. Zhotovitel' sa zavdzuje
realizovat'Dielo tak, aby v do najmen5om rozsahu obmedzoval priva, resp. zasahoval do pr6v

tretich osdb. Zhotovitel' sa preto zavdn$e vdas, najneskOr do 7 drrt odo dila Pokynu
Objedn6vatel'a, predloZit'Objedn6vatel'ovi na pisomnd odsrihlasenie n6vrh Projektu organizicie
dopravy pred jeho schv6lenim prislu5njm dopravnym in5pektor6tom. Objedn6vatel' je povinnj'
odsfihlasit' n6wh Projektu organiz6cie dopravy do 14 dni odo di,a zapracovania v5etkfch
pripomienok Objedn6vatel'a Zhotovitel'om. Vypracovanie a schvSlenie Projektu organiz6cie
dopravy je Zhotovitel' povinny zabezpeEit na vlastn6 nSklady. Schv6lenie n6whu Projektu
orgarizicie dopravy prislu5nlm dopravnjm in5pektor6tom je podmienkou na odovzdanie
Staveniska.

Stavenisko Objedn6vatel'protokol6me odovzd6 Zhotovitel'ovi na poZiadanie Zhotovitel'a po
riadnom splneni prislu5nj'ch povinnostf Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo. Zhotovitel' je
povinn!' zaberyedit, aby boli splnen6 v5etky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho

dasti podlh Zmluvy o dielo, pridom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho

dasti je Zhotovitel'povinnf pisomne oznimit' Objedn6vatel'ovi, a to najneskdr 2 pracovn6 dni
pred poZadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho dasti tak, aby Stavenisko mohlo
byt'odovzdan6 najnesk6r do 50 dni odo dila dorudenia Pokynu Objedn6vatel'a Zhotovitel'ovi.
O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude spisany zilznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel'v ome5kani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v sirlade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel' v ome5kani s prevzatim Staveniska je
povinnj' zaplatit Objedn6vatel'ovi na zdklade v|zW Objedn6vatel'a zmluvn(r pokutu vo vj'Ske
150,- EUR zakaLdy aj zaEaty defi ome5karua. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutf
n6rok Objedn6vatel'a na n6hradu Skody v plnej vf5ke vr6tane 

"y5ky 
prevy5ujricej zmluvnri

pokutu.

Zhotovitel' je povinnj' zabezpedit oznadenie stavby a Staveniska azabezpedif Stavenisko pred
vstupom cudzich os6b na miesta, kde m6Ze d6j st' k ohrozeniu Zivota alebo zdravi a a zabezpedit
bezpednj, pohyb os6b vykonSvajricich stavebn6 pr6ce na Stavenisku. Zhotovitel' je d'alej
povinnli prev6dzkovat' Stavenisko tak, aby bola zabezpe1en6 ochrana zdravia I'udi na

Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotndho prostredia podlh v5eobecne zivdznych
prdvnych predpisov, vr6tane vSeobecne zivdznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko
nachddza.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel' je opr6vneny zahijit akukol'vek ucelenf dinnost'vr6tane pripravnych pr6c na Diele
podl'a tejto Zmluvy o dielo aLnazikJade dorudenia Pokynu Objedn6vatel'a v srilade s dl6nkom
3.10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinnf zadat' stavebn6 pr6ce na realizicii Diela najneskdr do 30 dni odo df,a
dorudenia Pokynu Objedn6vatel'a.

Zhotovitel' je povinn!' Dielo riadne zhotovit' a odovzdat' Objedndvatel'ovi najneskdr do 393
kalend6mych dni odo dfia prevzatia Staveniska (d'alej len ,,Lehota vfstavby").

Zhotovitel' je povinny v r6mci ponuky odovzdat'Stavebn6mu dozoru na odsrihlasenie podrobny
vecny a dasovy Harmonogram prdc, ktor! bude v sflade s Lehotou vystavby, a to najnesk6r
do 7 dni odo dfia dorudenia Pokynu Objedn6vatel'a. Stavebny dozor odsrihlasi Harmonogram
pr6c alebo vr6ti Harmonogram pr6c Zhotovitelbvi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do
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2 pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitel' zapracuje pripadnd pripomienky do 7 dni od ich
obdrZania a predloZi upravenf verziu Harmonogramu pr6c Stavebn6mu dozoru na konedn6
odsfrhlasenie. PredloZenie a konedn6 schv6lenie Harmonogramu pr6c je podmienkou na
odovzdanie Staveniska Zhotovitelbvi.

5.5 Pokial' Objedn6vatelbvi vzniknt ak6kol'vek Skody z d6vodu nedodrZania odsrihlasen6ho
Harmonogramu pr6c, Zhotovitel' je plne zodpovedn!' za tieto Skody a je povinnf nahradit'
Objedn6vatelbvi tieto Skody v plnej rniSke vr6tane u5ldho zisku, rihrady uplatnen!'ch zmluvnych
pohit, dodatodnfch n6kladov a str6t Objedn6vatel'a plynricich z nedodrZania Harmonogramu
pr6c.

5.6 Zhotovitel'po vysporiadani n6rokov Objedn6vatel'a podl'a dhnku 5.5 Zmluvy o dielo odovzd6
revidovany Harmonogram pr6c na odsthlasenie Stavebndmu dozoru vZdy, ked'predch6dzajrici
Harmonogram pr6c nesirhlasi so skutodnfm postupom alebo povirurost'ami Zhotovitel'a
avychddzajrici z Lehoty v!'stavby. Stavebnf dozor je opr6vneny odmietnut' schv6lenie
revidovan6ho Harmonogramu pr6c. Ak Stavebnf dozor schv6lenie revidovan6ho
Harmonogramu pr6c neodmietne, revidovanf Harmonogram pr6c pisomne odsirhlasi alebo vr6ti
Zhotovitelbvi so svojimi od6vodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania.
Zhotovitel' zapracuje pr(padn6 pripomienky do 3 pracovnfch dni od ich obdrZania a predloZi
upravent verziu revidovan6ho Harmonogramu pr6c Stavebn6mu dozoru na konedn6
odsirhlasenie.

5.7 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeikania so zhotovovanim Diela podlh jednotliv!'ch milhikov
uvedenfch v Harmonograme pr6clrevidovanom Harmonograme pr6c je povinnli zaplatit
Objedn6vatel'ovi zmluvnri pokutu vo vy5ke 500,- EUR za kaZdy aj zalaty defi ome5kania.
Pokial' Zhotovitel' nevykond v5etky pr6ce, s vykonanim ktor!'ch je podl'a Harmonogramu
pr6clrevidovandho Harmonogramu pr6c v ome5kani ani do jedndho mesiaca od uplynutia lehoty
pre danf mil'nik, Zhotovitel' je povinnf zaplatit Objedn6vatelbvi na ziklade u!,zvy
Objedndvatel'a zmluvnt pokutu vo v!'Ske 3-n6sobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty zakaLdy
nedodrZanf milnik zakaidy aj zad,at! defi omeskania. Objedn6vatelbvi vtakomto pripade
vznikd z6rovefi n6rok na odstirpenie od Zmluvy o dielo.

5.8 Zmluvni pokuta uveden6 v dl6nku 5.7 Zmluvy o dielo je nenSvratn6 aj v pripade splnenia
Lehoty vystavby.

5.9 V pripade, ie Zhotovitel' me5k6 s plnenim terminov - milhikov uvedenych v Harmonograme
pr6c Objedn6vatel' so Zhotovitelbm prijmu v5etky potrebn6 opatrenia na dodrZanie
Harmonogramu pr6c. Stavebnf dozor je opr6vnenf Liadat od Zhotovitel'a aktualiz6ciu
Harmonogramu pr6clrevidovan6ho Harmonogramu prdc a pisomn6 stanovisko o prijatfch
opatreniach, ktor6 zarudia, 2e ostatn6 terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
pr6clrevidovan6ho Harmonogramu pr6c budir dodrZan6. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat'
Stavebndmu dozoru na schv6lenie takrito aktualiz6ciu Harmonogramu pr6clrevidovan6ho
Harmonogramu pr6c a pisomn6 stanovisko podl'a tohto bodu do 3 pracovnfch dni od obdrZania
jeho Ziadosti.

5.10 Alcualizilciou Harmonogramu pr6c/revidovan6ho Harmonogramu prSc podl'a dl6nku 5.9
Zmlnly o dielo nie je Objedn6vatelbv n6rok na zmluvnt pokutu dotknutf .

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvn6 strany sa dohodli, Le cena za riadne a vdasn6 zhotovenie Diela predstavuje celkovri
sumu l2 032 000,- EUR bez DPH (d'alej len,,Cena").

Zmluvn| Cena je stanoven6 dohodou zmluvnj'ch str6n podl'a z6kona d. l8/1996 Z. z. o cen6ch
vzneni neskor5ich predpisov a vyhl65ky d,.87119962.2., ktorou sa vykon6va zirkon
e . 1811996 Z. z. o cen6ch v zneni neskor5ich predpisov. V cene sri zahmut6 najmii av5ak nielen
v!'ludne aj n6klady na zriadenie, prev6dzku a fdrZbu Staveniska, odstr6nenie zariadenia
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Staveniska a v5etky n6klady srivisiace s realiz6ciou Diela, ako aj naklady na opraw a irpravu
pl6ch a cestn6ho telesa a odstr6nenie pripadnfch Skdd.

6.3 Zhotovitel' je povinnj'najnesk6r do 5 dni odo dila protokol6meho prevzatia Staveniska, uhradit'
Objedn6vatel'ovi vykonovti z6bezpeku vo vy5ke 5 o/o zCeny diela bez DPH za ridelom
zaberyeEenia n6rokov Objedn6vatel'a voEi Zhotovitelbvi podas realizdcie Diela vypljvajricich
z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stvislosti s realiz6ciou tejto Zmluvy o dielo pre pripad,
Le Objedn6vatel'ovi vznikne vodi Zhotovitel'ovi pohl'ad6vka (d'alej len ,,vykonov6
zhbezpel<a").

6.4 Zhotovitel' sa zav'dzsje uhradit' r{konovri zibezpeku bankovlm prevodom na ridet

Objedn6vatel'a, Specifikovany v zdhlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zflruky.

6.5 Zmluvnd strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel'je opr6vneny uspokojit'si jednostrannj'm z6podtom
z r"lkonovej zdberyeky naroky zo zmluvnfch pokut, n6hrady Skody v plnej vj'Ske, dodatodn6
naklady a straty Objedn6vatel'a plynirce z nedodrZania Lehoty v!'stavby Zhotovitelbm, n6klady
vzniknut6 Objedn6vatel'ovi v ddsledku odstripenia od Zmluvy o dielo z d6vodov na strane

Zhotovitel'a.

6.6 V pripade pouZitia v!'konovej zdbezpeky alebo jej dasti Objedn6vatel'om bude Zhotovitel'bez
zbytodndho odkladu povinnf doplnit'rnjkonovf zdbezpeku do plnej ,.y5ky, t. j. do vyiky 5 % z
celkovej Ceny diela, a to najnesk6r do 10 dni od dorudenia vyzvy Objedn6vatel'a na jej
doplnenie.

6.7 Zmluvnd strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel' je povirurj' witit Zhotovitel'ovi rnlkonovf
zibezpeku zrulent o n6roky Objedn6vatelh vodi Zhotovitelbvi podl'a dl6nku 6.5 Zmluvy o
dielo najnesk6r do l0 dni odo dila ukondenia preberacieho konania Diela bez z6vad br6niacich
prev6dzke Diela podlh tejto Zmluvy o dielo (dl6nok 7 Zmluvy o dielo).

6.8 K zmene Ceny za vykonanie Diela m6Ze d6jst'iba:

a) v pripade roz5irenia alebo ntLenia predmetu Diela na ziklade Pokynu Objedn6vatel'a;

b) pri zmene technick6ho rieSenia poZadovanej Objedn6vatel'om;

c) pri zmene terminu z d6vodov na strane Objedn6vatel'a, vtedy bude Cena upraven6 o
indexy stavebnych pr6c urdenj'ch Statistickjm uradom Slovenskej republiky.

6.9 Cena Diela zaokrthlen6 na dve desatinn6 miesta je stanoveni na zilHade S0t'aZn6ho vykaz.r
vymer na podklade projektovej dokument6cie s tym, Ze v5etky dodasn6 a stvisiace price a

zaiadenia, dod6vka m6dii a materi6lov, stavebne mechanizmy a n6stroje, dodasnd stavebn6
materidly, paliv6, lelenie a vietko ostatn6 nevyhnutn6 na spr6vne vykonanie prilc a riadne
zhotovenie Diela, vr6tane odstr6nenia 5k6d s tym srivisiacich, musi byt'dodan6, nain5talovand,
spr6vne a bezpedne prev6dzkovan6 Zhotovitel'om ako sirdast'pr6c; n6klady na ne, pokial'nie sir

osobitne vymenovan6 v S0t'aZnom vykaze vymer, sri zahmut6 v ocenenych poloZk6ch.
Jednotkov6 ceny s[ povaZovan6 za konedn6 a platn6 podas celej doby realiz6cie Diela.
Jednotkov6 ceny sri pevn6 a m6 sa zato, Le pokrjvajt vSetky aj srivisiace n6klady avydavky za
uvedent poloZku, i ked'to nieje v opise poloZky podrobne vy5pecifikovan6.

6.10 Zhotovitel'vyhlasuje, Ze si preveril spr6vnost' ufpodtu nim predloZen6ho ocenen6ho vykazu
vymer (d'alej len ,,S(t'ainy vlkaz vfmer") na ziklade projektovej dokument6cie.
Objedn6vatel' vyhlasuje, 2e Sitalny nS,ku vymer obsahuje v5etky dinnosti potrebnd na
zhotovenie Diela obsiahnut6 v projektovej dokument6cii, ktor6 je sridast'ou srit'aZnych
podkladov a srit'aZnfch podmienok.

6.11 PoloZky stavebnych pric a dod6vok potrebnd k riadnemu a vdasn6mu zhotoveniu Diela, alebo
s nim sirvisiace, ktor6 nie st uveden6 v Srit'aZnom vlkaze rn-imer sa povaZujri za stavebnd pr6ce
a dod6vky zahrnutd v cen6ch poloZiek uvedenych v Srit'aZnom vykaze vlmer.



6.12 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene sri zahrnutd vSetky n6klady Zhotovitel'a potrebn6 na riadne
a vdasn6 zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmhxy o dielo bol bez v6d
a splfial podmienky v nej dohodnut6 a stanoven6 v5eobecne zdvdznymi pr6vnymi predpismi,
v5eobecne zdv'dnnfmi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nach6dza, resp. stanovend
v rozhodnutiach prisluSnfch org6nov.

6.13 Zhotovitel'na Pokyn Objedn6vateta zrealiz:uje aj naviac/menej pr6ce na Diele, ktorlch pripadn6
potreba bude zisteni podas realizbcie Diela, a ktor6 neboli zohlhdnen6 v projektovej
dokument6cii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej priloh6ch, pridom pre ocenenie vfkazu vlmer
u naviac pr6c poZadovanych Objedn6vatelbm v zmysle dl6nku 6.8 Zmluvy o dielo je Zhotovitel'
povirur!'pouZivat' jednotkov6 ceny alebo sadzby zo Srit'aZn6ho rn-ikazu vfmer. V pripade, Lerue
je moZn6 pouZit'tieto poloZky, Zhotovitel'navrhne nov6 poloZky a predloZi ich Stavebn6mu
dozoru a Objedn6vatelbvi na predch6dzajice odsfhlasenie spolu:

a) s kalkul6ciou ceny na z6klade ekonomicky opr6vnenych nilkladov; pridom ceny
jednotlir{ch poloZiek nawhnutych Zhotovitelbm nesm0 presiahnut' ceny tfchto
poloZiek uveden6 v databize Cenkros znilene o l0 %o, platn6 v obdobi, v ktorom d6jde
k naviac pr6cam;

b) s odpoditanim prdc, ktor6 nebudf vykonan6, od p6vodne ocenendho rozpodtu.

6.14 Naviac pr6ce budir rie5en6 dodatkom k Zmluve o dielo. Objedn6vatel'om podpisanj'dodatok
k Zmluve o dielo, dotfkajrici sa zmeny ceny, bude oprSvilovat'Zhotovitel'a k uplatf,ovaniu ceny
naviac pr6c vo fakture. V sipise vykonani'ch pr6c k faktrire bude Zhotovitel'na samostatnfch
listoch uvidzat pr6ce podlh p6vodn6ho rozpodtu a samostatne pr6ce podl'a dodatkov
k rozpodtom s oznadenim disla dodatku k Zmluve o dielo. Podklady dodand Zhotovitel'om
(zmenov6 rozpodty, d6vodov6 spr6vy, fotodokument6cia) schv6li Objedn6vatel'v lehote 30 dni
od ich dorudenia.

6.15 Za naviac pr6ce s pr6vom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovaZujri take prdce a vykony,
ktor6 Zhotovitel'pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat'do
ceny Diela v rozsahu cel6ho predmetu Zmltllvy o dielo. Tak6to prdce a r-ikony je Zhotovitel'
povinnf vykonivat' ako sirdast' plnenia podl'a Zmluvy o dielo na vlastnd nriklady.

6.16 Zhotovitel'berie na vedomie, Le za oprdvnen6 vydavky sa povaZujri len v!'davky, ktor6 sri
vzhlhdom na vSetky okolnosti re6lne, spr6vne, aktu6lne, pisomne uznan6 Stavebnym dozorom
a ktor6 sa navz6jom neprekryvajt a ktor6 v plnej miere sirvisia s realiz6ciou Diela, tj. bez
"stratndho".

6.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pouZivat' jednotkov6 ceny alebo sadzby zo Sirt'aZndho vykazu vfmer,
ako aj akceptovat'mechanizmus ocenenia naviac prSc uvedenf v dlinku 6.13 tejto Zmluvy o
dielo, aj vakomkol'vek d'alSom verejnom obstar6vani alebo obstar6vani akdhokolvek diela
Objedn6vatelbm podas doby jedn6ho roka odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo
a v akomkol'vek d'alSom zmluvnom vzt'ahu s Objedn6vatel'om, ktori bude uzavrety podas doby
jedn6ho roka odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel'm62e navrhnrit' i novd
poloZky a predloZi ich Stavebn6mu dozoru a Objedn6vatelbvi na predch6dzajice odsrihlasenie
spolu s kalkul6ciou ceny na ziklade ekonomicky oprSvnenj'ch n6kladov;

6.18 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze prvri fakttru Zhotovitel' vystavi k posledndmu dfiu druh6ho
cel6ho kalend6meho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. KaZd6 d alSia faktura bude n6sledne
vystavenS Zhotovitelbm kaZd6 dva mesiace, a teda vZdy k posledn6mu dfiu druh6ho
kalenddmeho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavend predo5l6 faktrira. Fakttry budri
vystavovan6 za uL zrealizovani dast' Diela a budri riadne doloZend sripisom vykonanych pr6c,
ktor6 umoZnia Objedn6vatel'ovi vykonat'ich kontrolu. Nevyhnutnou stdast'ou faktur6cie musi
byt sripis vykonanych pr6c odsrihlaseny Stavebnym dozorom a stavebnjm manaZ6rom. Ak
niektor6 dast' Diela nebola vykonan6 priamo Zhotovitelbm, ale subdod6vatelbm Zhotovitel'a,
je nevyhnutnou sridast'ou nasledujricej faktur6cie (okrem prvej faktur6cie) bankovy vypis



o rihrade faktrir vystavenj'ch subdod6vatel'mi za zrealizovaru a fakturovanri predch6dzajricu
dast' Diela v zmysle prislu5nj'ch ustanoveni platnfch zmhiv o dielo a/alebo objedn6vok
uzawetych me&i zhotovitel'om a subdod6vatelmi. Faktiry musia spifat'n6leZitosti v zmysle
zSkona o DPH d,. 22212004 Z.z. a musia byt' vystavend v stlade s cenami uvedenymi v
Stit'aZnom vlkaze vymer.

6.19 Zhotovitel'musi svoje pr6ce vyfdtovat'overitelhym spdsobom. Faktura musi byt'zostaven6
prehl'adne, pridom sa musi dodrZiavat'poradie poloZiek a oznadenie, ktor6 je v srilade s cenami
uvedenymi v S(rt'aZnom vykaze vfmer. Sridast'ou faktriry je sripis vykonanj'ch pr6c, tj. rozpis
realizovanlch poloZiek Stt'aZn6ho vykazu, zostatky na jednotlivj'ch poloZk6ch, vfmer,
pripadne in6 doklady, ktor6 sri potrebn6 pre preukdzanie druhu a rozsahu pr6ce. Rozsah
vykonanj'ch pr6c svojim podpisom schv6li Stavebnf dozor a stavebny manailEr

6.20 Faktriry vystavend v srilade s touto Zmluvou o dielo sti splatnd do 60 dni od ich dorudenia
Objedn5vatel'ovi zapredpokladu, Ze spiilajri vSetky n6leZitosti uveden6 v tejto Zmluve o dielo.

6.21 V pripade, 2e faktrira nebude spiriat'v5etky n6leZitosti vyZadovan6 touto Zmluvou o dielo, bude
sa povaZovat' za neirplnri a Objedn6vatel' je opr6vnenj' vr6tit' ju Zhotovitel'ovi na doplnenie
alebo prepracovanie v lehote l0 dni odo dila jej dorudenia.

6.22 Faktiryje Zhotovitel'povinnj, vystavit' v 4-och origin6loch a musia obsahovat'v5etky
n6leZitosti poZadovan6 prisluSnjmi v5eobecne zivdznymi pr6vnymi predpismi,
Poskytovatel'om a z6konom o DPH E.22212004Z.z.,najma:

a) obchodn6 men6 Objedn6vatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prev6dzkame, IiO, Ii OPg;

b) poradov6 dislo faktriry;

c) dislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

d) d6tum dodania tovaru alebo sluZby;

e) d6tum vyhotovenia faktriry a d6tum jej splatnosti;

0 ziklad dane, jednotkoni cenu bez DPH;

g) slovnri inform6ciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti" ak osobou povinnou platit'dari je
prijemca tovaru alebo sluZby,

h) bankovd spojenie a dislo [dtu, na ktor!'m6 byf faktirra uhraden6;

i) odtladok pediatky a podpis opr6vnenej osoby.

6.23 Prilohou faktrir bude:

a) stpis vykonan!'ch pric (vykaz ujmer) pisomne odsrihlasenli Stavebnym dozorom
a stavebnym mana26rom, certifik6ty a preukazanie o zhode aktu6lne zabudovanych
materi6lov a prislu5nir fotodokument6ciu, certifik6ty pouZitfch materi6lov;

b) bankou-i rn-ipis o irhrade fakttr vystavenych subdod6vatel'mi za zrealizovani a

fakturovanf predch6dzajtcu dast' Diela.

6.24 Faktrira sa povaZuje za zaplatenu okamihom pripisania fakturovanej diastky v prospech ridtu
Zhotovitel'a.

6.25 Ak Objedn6vatel'neuhradi faktriru v lehote splatnosti, Zhotovitel' je opr6vneny poZadovat'urok
z ome5kania vo v!'Ske 0,05yo zo sumy, s ktorej rihradou je v ome5kani za kaLdy zad,aty deir
ome5kania za predpokladu, Ze Objedn6vatel'nevykonal n6pravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a v lehote do l0 dni od obdrZania tak6hoto upozornenia.



7.

7.1

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zavdn$e vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost' a
nebezpedenstvo, v srilade s platnjmi pr6vnymi predpismi o bezpe6nosti pr6ce a ochrane zdravia,
v sflade s platnfmi pr6vnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s re5pektovanim STN a
rozhodnuti org6nov St6tnej a verejnej spr6vy tak, aby bolo Dielo sp6sobil6 na riadne uZivanie a
po jeho vykonani v zmysle tohto dl6nku 7 .l Zmluvy o dielo sp6sobil6 na vydanie pr6voplatndho
kolaudadn6ho rozhodnutia. Zhotovitel' sazavdzuje dodrZiavat'poZiadavky Objedn6vatel'a, k1or6
s0 sridastbu Zmhxy o dielo.

Zhotovitel' je povinnli na vlastnd n6klady vypracovat' potrebn6 Ziadosti o vydanie sthlasov,
vy'jadreni alebo stanovisk relevantnj'ch org6nov a orgatizhcii a povolenia tak, aby Dielo
zhotoven6 podl'a projektovej dokumentdcie spifialo technick6, technologickd a rz.jkorurostn6
parametre uveden6 v stt'aZnfch podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, in!'ch
rozhodnutiach prislu5nj'ch orgdnov a vo v3eobecne ziwdznych pr6vnych predpisoch.

Zhotovitel' je povinnf na vlastn6 ndklady vypracovat' v srilade so z6konom 8,. 25411998 Z. z.
o verejnfch pr6cach v zneni neskorSfch predpisov skuSobnf pl6n Diela a p16n uZivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzd6va do skuSobnej prev6dzky. Sku5obnj'pl6n je Zhotovitel'povinnf
vypracovat' najneskdr 5 dni pred zadatim stavebnych pr6c na realizicii Diela a predloZit'
Objedn6vatelbvi na schv6lenie, pridom Objedn6vatel' sku5obnli pl6n schval'uje za ridasti
projektanta.

Zhotovitel' sa zav'dzt$e zrealizovat Dielo podl'a podmienok dohodnut!'ch v Zmluve o dielo a na
ziklade:

a) pr6voplatn6ho Stavebn6ho povolenia, vyjadreni org6nov verejnej spr6vy a vyjadreni
ostatnych dotknut!,ch org6nov a orgaruzdcii;

b) v sirlade so srit'aZnjmi podkladmi;

c) projektovou dokument6ciou;

d) Harmonogramu pr6c pisomne odsthlasen6ho Stavebnjm dozorom.

Materi6ly, stavebn6 diely a vjrobky zabezped,ovand Zhotovitelbm musia byt dokladovan6
certifik6tmi zhody podlh zdkona E. 13312013 Z. z. o stavebnfch vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektor!'ch zdkonoch. Materi6ly, stavebn6 diely a vjrobky zabezpedovanl,
Zhotovitelbm, ktor6 certifik6ty zhody nebudri mat', resp. nebudri zodpovedat' zmluvnjm a
poZadovanym slciSkam, je Zhotovitel' povirury na vlastnd n6klady odstr6nit' a nahradit'
bezchybnjmi. Ztohto titulu vzniknut6 Skody zni$a Zhotovitel'. Objedn6vatel' m6Ze stanovit'
termin na odstr6nenie v6d primeranf ich rozsahu, ktor6ho nedodrZanie je d6vodom na
odstirpenie od Zmluvy o dielo zo strany Objedn6vatel'a.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost', stabilitu a bezpednost' v5etk!'ch tkonov na
Stavenisku, vSetlcj'ch stavebnych postupov a za cel€, Dielo. Zhotovitel' je povinny, kedykol'vek
ho oto Stavebnf dozor poiiada, predloZit' podrobnosti oopatreniach apostupoch, ktor6
nawhuje pouZit' za fdelom vyhotovenia Diela. Liadna podstatn6 zmena tj'chto opatreni
a postupov nesmie byt vykonani bez predo5l6ho pisomn6ho ozn6menia Stavebn6mu dozoru
a pisomn6ho odsirhlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel'povaZuje pokyny Stavebn6ho dozoru za neopr6vnen6 alebo netdeln6, musi
uplatnit' svoje u-ihrady z6pisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opetovne poZiadanie
Stavebn6ho dozoru a po predch6dzajricom pisomnom schv6lenf Objedn6vatel'a vykonat', pokial'
nie sri v rozpore s prisluSn!'mi technologickjmi postupmi, alebo neodporujri pr6vnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo St6tnej spr6vy.

7.2

7.3

7.4

/.f,

7.6

7.7



7.8 Zhotovitel' je pred zadatimvfkopovlch pr6c alebo inj'ch pr6c, ktor6 by mohli ohrozit' jednotlivd
podzemnd alebo nadzemnd vedenia povinnf obozn6mit'sa s umiestnenim v5etkj'ch existujricich
sieti. Zhotovitel' pred zalatim prdc pisomne poZiada vlastnikov, spr6vcov alebo
prev6dzkovatelbv tychto sieti o ich lokaliz6cir:/vytj'denie a v pripade podzemnfch vedeni
vyhotovi rudne kopand sondy vpotrebnom rozsahu. N6klady spojend svytydovanim
a vysondovanim sieti zn63a Zhotovitel'. Zhotovitel' je zodpovednf za v5etky Skody spdsoben6

nim alebo jeho subdod6vatel'mi podas vykonu pr6c na tychto zariadeniach a tak6to Skody musi
na vlastnd n6klady odstr6nit'k plnej spokojnosti Objedn6vatel'a a Stavebn6ho dozoru, do doby
nim wdenej na ich odstr6nenie. Zhotovitel' je povinnf urobit' v5etky opatrenia a splnit'v5etky
opr6vnen6 poZiadavky opr6vnenfch org6nov, vlastnikov a prev6dzkovatelbv podzemnyich
vedeni a zaiadeni stvisiace s ich odstr6nenim, pripadnou prekl6dkou a znov'tziadenim
v5etlc!'ch iniinierskych sieti. N6klady na tieto prdce zn63a Zhotovitel'.

7.9 Ziadna dast'Diela nesmie byt zalcrytd bez predch6dzajriceho pisomn6ho srihlasu Stavebn6ho

dozoru. Zhotovitel' je povinnj' umoZnit' skontrolovanie akejkol'vek dasti Diela, ktor6 m6 byt
zaY,ryt6. Zhotovitel'aspofi 3 pracovn6 dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze dast'Diela
bude zakrfvat'. Stavebny dozor vykon6 kontrolu. V pripade, Zeju nevykon6, je povinn!' uhradit'
n6klady dodatodn6ho odkrytia, pokial'tak6 odkrytie poZaduje. Ak sa v5ak pri dodatodnom
odkryti zisti, Le vykonan6 pr6ce boli vadn6, nesie n6klady dodatodn6ho odkrytia Zhotovitel'.

7.10 Zhotovitel' zn63a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materi6loch aZ do dfia
riadneho odovzdania predmetu Zmluy o dielo alebo prislu5nej dasti Zhotovitel'om aprevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podl'a Zmluvy o dielo. Skutodnost', Ze Objedn6vatel'alebo Stavebnf
dozor skontroloval vykresy, vlpodty, dod6vky, vzorky a vykonand pr6ce, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadn6 vady a nedostatky a vykon6vanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruden6 riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

7.ll Pred zadatim realizdcie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska resp.
i podas realizhcie Diela je Zhotovitel' povinnf vyhotovit' zdznam a fotodokument6ciu
hranidnlich kamefiov, rozvodov, k6blov, kan6lov a ostatnfch iniinierskych sieti, ako aj

okolit!'ch stavieb, ktoru vZdy odovzd6 aj Stavebn6mu dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a n6sledne vzniknir pochybnosti o ich stave pred zadatim pr6c na stavbe plati za rozhodujrice
stanovisko Objedn6vatel'a.

7.12 Zhotovitel' je povinn!' na prevzatom Stavenisku apristupovj'ch komunik6ci6ch udrZiavat'
distotu a priebeZne odstrailovat'nedistoty vzniknutd vykonom jeho pr6c.

7.13 Zhotovitel' je opr6vneny pouZit'projektovri dokument6ciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projektovej dokument6cie musi byt' k dispozicii na Stavenisku v kaZdom
dase pre pouZitie a vykon6vanie kontroly Stavebnfm dozorom a kaZdou d'alSou osobou
uvedenou v Zmhxe o dielo.

7.14 V5etky pr6ce potrebnd pre vyhotovenie a dokondenie Diela a odstrdnenie pripadnj'ch v6d Diela
musi Zhotovitel'vykon6vat'tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymoZenosti / pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moZnosti uZivania a tdrZby verejnych alebo sirkromnych komunik6cii a

chodnikov k nehnutelhostiam/pozemkom, nez6visle na tom, di sri vo vlastnictve
Objedn6vatelh alebo inej osoby.

7.15 Stoay spdsoben6 realiz6ciou predmetn6ho Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknut6 na
ostatnom majetku Objedn6vatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinnf
bezodkladne odstr6nit' na vlastn6 n6klady opravou, a to najnesk6r do 3 dni odo df,a, kedy
k Skode do5lo. V opadnom pripadeje Objedn6vatel'opr6vneny tieto Skody odstr6nit'na n6klady
Zhotovitel'a resp. pouZit'na odstr6nenie 5k6d finandn6 prostriedky z vykonovej zdbezpeky.
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7.16 Ak v srivislosti so zalatim pr6c na Stavenisku bude potrebn6 umiestnit', alebo premiestnit'
dopravn6 znallcy podlh predpisov o pozemnfch komunik6ci6ch je povinnj, obstarat' ich na
vlastn6 n6klady Zhotovitel', ktorj' zodpoved6 i za ich umiestnenie v srilade so schv6lenym
Projektom orgaruzilcie dopravy a ich udrZiavanie. Zhotovitel' sa zav'dzuje na vlastn6 n6klady
zabezpedit a so srihlasom Objedn6vatelh umiestnit' informadn6 tabule pre verejnost'
s aktu6lnymi fidajmi o konkrdtnych dopravnj'ch a infch obmedzeniach srivisiacich so
stavebnymi pr6cami podl'a Zmluvy o dielo, o predpokladanom dase trvania t!'chto obmedzeni
a o moZnych sp6soboch vyhnutia sa predmetnfm obmedzeniam /obch6dzka/.

7.17 Zhotovitel' je povinnf pouZivat'v5etky primerand prostriedky k tomu, aby nedo5lo k po5kodeniu
ciest a mostov umoZiluj0cich spojenie so Staveniskom alebo vedircim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnfmi prostriedkami Zhotovitel'a alebo ktorjmkol'vek z jeho poddod6vatel'ov.
Zhotovitel' musi vyhl'ad6vat' tak6 trasy, vybrat' a pouZivat' take vozidl6 a mechanizmy
aobmedzit' arozloLit n6klad tak, aby kaZdd doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou
doch6dza kpresunu materi6lov, strojndho zariadenia Zhotovitel'a bola vykoni:and tak, aby
nevznikali zbytodn€ Skody na tfchto cest6ch a mostoch. Vzniknut6 zivady a poikodenia je
Zhotovitel'povinny bezodkladne odstr6nit'na vlastnd n6klady ich opravou. V opadnom pripade
je Objedn6vatel'opr6vnen!'tieto zivady a po5kodenia odstr6nit'na niiklady Zhotovitelh.

7.18 Zhotovitel' je na vlastn6 naklady povinnf Stavenisko straZit'.

7.19 Zhotovitel'od dorudenia Pokynu objedn6vatel'a poveri trvalfm riadenim pr6c na Stavenisku
Stavbyvedirceho, s poZadovanymi skusenost'ami a kvalifik6ciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. V5etci stavbyvedrici Zhotovitel'a musia mat' opr6vnenie na v!'kon
stavbyvedirceho v zmysle zikona d. 13811992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnfch inZinieroch v aktudlnom zneni. Primeran6 dast' dohliadajriceho
persondlu Zhotovitel'a musi mat' pracovnf znalost' (ristnu i pisomnri) slovenskdho jazyka,
v opadnom pripade Zhotovitel' zaberye(i na Stavenisku dostatodny podet sp6sobilj'ch
tlmodnikov podas celej pracovnej doby.

7.20 Najneskdr k terminu ukondenia preberacieho konania po dokondeni Diela je Zhotovitel'povinny
Stavenisko vypratat', vydistit', odstr6nit' Skody a upravit' ho na vlastn6 naklady do stavu podl'a
pokynov Stavebn6ho dozoru.

7.21 Vlastnikom zhotovovan6ho Diela je Objedn6vatel'.

7.22 Zmluvnd strany sa dohodli, Ze stavebny materi6l, resp. realizovan6 dasti Diela prech6dzajt do
vlastnictva Objedn6vatel'a ich zabudovanim. Tfmto v5ak Objedn6vatel' nepreber5 na seba
zodpovednost' za vady zabudovan6ho materi6lu a uskutodnenfch pric a Zhotovitel' nad'alej
zn63a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci.

7,23 Nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele zn63a Zhotovitel' do dfia podpisu preberacieho
protokolu po dokondeni Diela Objedn6vatelbm.

7.24 Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a vdas, Objedn6vatel' je opr6vneny
poZadovat'a Zhotovitel' je povinnf zaplatit zmluvnri pokutu vo v!'Ske 0,5%o z ceny Diela za
kaLdy zaEaty defi z ome5kania Zhotovitelh s riadnym a vdasnlm zhotovenim Diela. Pr6vo
Objedn6vatel'a na n6hradu Skody v plnej vlSke (w6tane vy5ky presahujricej uhradenri zmluvnfi
pokutu) zaplatettm zmluvnej pokuty nezanik6. Povinnost' Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik6. Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvnt pokutu v plnej
vlSke v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objedn6vatel'a. Ak lehota nebude urden6, tak je
povinny v plnej vlSke nahradit' Skodu, resp. uhradit' sankciu a zaplatit zmluvnri pokutu do 15
dni odo dila doruderua vyzvy Objedn6vatel'a. N6rok Objedn6vatel'a na zmluvn0 pokutu
v zmysle dl. 13.5 tejto Zmluvy nie je tfmto dl6nkom 7.24 Zmluvy dotknuty.

7.25 Ak predmet Diela nebude spifiat'parametre uvedend v stt'aZn!,ch podkladoch, v Zmluve o dielo
vr6tane jej priloh a vo v5eobecne zivdznych privnych predpisoch, Zhotovitel' je povinny
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8.

8.1

zaplatit Objedn6vatel'ovi na zdkJade vllzvy Objedn6vatel'a zmluvnri pokutu vo vy5ke 5 %
z Ceny Diela. Pr6vo Objedn6vatel'a na n6hradu Skody v plnej vf5ke (vr6tane vf5ky presahujricej
uhradenri zmluvnt pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik6. Zaplalerumzmluvnej pokuty
nie sir dotknutd n6roky Objedn6vatel'azvid Diela.

7.26 Zhotovitel' je povinnf Objedn6vatelbvi predloZit' pisomny zoznam v5etlc!'ch subdod6vatelbv
na odsrihlasenie. Zmenu subdod6vatel'ov mdZe Zhotovitel' vykonat' len s vopred dorudenjm
pisomnlm srihlasom Objedn6vatel'a v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

7.27 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze na Stavenisku budri pritomni aj ini dod6vatelia, nakolko
realizbcia Diela bude prebiehat' paralelne s realiz6ciou infch srivisiacich dinnosti, vr6tane
dinnosti, ktor6 vyZadujri pristup infch dod6vatelbv k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s

Dielom. Podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel' vyhlasuje, Ze berie na vedomie ttto
skutodnost', a 2e tdto skutodnost' ako tak6 nebude br6nit' riadnemu vykonaniu a dokondeniu
Diela a 2e nebude br6nit'pristupu tretich os6b a ostatnfch dod6vatelbv na Stavenisko, k Dielu
a do Diela, ani nebude br6nit' tretim osob6m realizovat ich dinnosti wStane tak!'ch diru:osti,
ktor6 vyZadujf stavebnl zisahy do Diela. Pokial' by dinnost' tretich os6b a ostatn!'ch
dod6vatel'ov Objedn6vatelh na Stavenisku mohla znemoZfiovat'alebo br6nit'Zhotovitelbvi v
pristupe na Stavenisko alebo vo vykon6vani Diela, Zhotovitel' sa zavdzt$e bezodkladne o tejto
skutodnosti informovat' Objedn6vatel'a a Objednivatef sa zavdn4e vynaloZit' primeran6 risilie
na zabrilnenie alebo zmiemenie n6sledkov takejto dinnosti. Za dinnost' tretich os6b a in!'ch
dod6vatelbv Objedn6vatel'a na Stavenisku v5ak Objedn6vatel'nepreber6 Ziadnu zodpovednost'.

Dal,Src pnAv.q. A povrNNosrr zMLWNVcH srRAN

Zhotovitel':

a) je povinnf postupovat' podl'a projektovej dokument6cie pre Stavebn6 povolenie
a projektovej dokument6cie;

b) je povinnj'realizovat'predmet Zmluvy o dielo v srilade so Zmluvou o dielo w6tane jej
sfdasti a priloh, projektovej dokument6cie pre Stavebn6 povolenie a projektovej
dokument6cie, s platnymi STN, predpismi BOZP, srivisiacimi rozhodnutiami
prislu5nfch orgSnov aostatnymi v5eobecne zdvdznymi pr6vnymi predpismi aje
povinnf nakladat' s odpadmi vznikajircimi pri realizicii stavby v sflade
s ustanoveniami z6kona o odpadoch v platnom zneru;

c) pri realiz6cii predmetu Zmluvy o dielo je povinnf pouZit'vj'robky v zmysle srit'ainfch
podkladov, ktor6 majri najvy55ie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beZnej fdrZbe
zarudend poZiama bezpednost', hygienickd poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotn6ho
prostredia, bezpednost' pri uZivani, za Eo zodpovedil;

d) na zikJade pisomnej dohody s Objedn6vatel'om mdZe poZadovat' adekv6tne zmeny
stavebnych materi6lov za ind materi6ly za dodrLania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedajri materi6lom obsiahnutfm v projektovej dokument6cii. PouZit6 materi6ly
musia splilat'poZiadavky uveden6 v $ 43f Stavebn6ho zikona, STN a inj'ch nadviiznych
predpisov platnj'ch v Slovenskej republike a ich pouZitie nem6 vplyv na Cenu Diela;

e) je povinn!' podas realiz6cie Diela na vlastn6 n6klady zabezpeEovat' kontrolnd sku5ky
pouZitfch materi6lov ako aj stavebnych dasti Diela podl'a STN. Materi6ly a stavebn6
dasti, ktor6 nevyhoveli kvalitativnym skri5kam, Zhotovitel' odstr6ni bezodkladne na
vlastnd n6klady;

f) zabezpedi a poskytne Stavebn6mu dozoru vzorky v5etkj'ch materi6lov alebo vybavenia
v srilade s technickymi Specifik6ciami najmenej 7 dni pred pl6novanou objedn6vkou
alebo n6kupom tychto materi6lov alebo vybavenia;
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s)

h)

i)

v pripade, Ze Zhotovitel' predloZi vzorky, ktor6 nevyhovujri poZiadavk6m Zmluvy o
dielo, Stavebnf dozor m6 pr6vo odmietnut' akfkol'vek takuto vzorku, v tom pripade
Zhotovitel' je povinnf predloZit'Stavebn6mu dozoru noui vzorku do dvoch tlidirov.
Riziko, rnldavky a zodpovednost' za pripadnd zamietnutia vzoriek Stavebnjm dozorom
zn65a Zhotovitel';

je povinnj'si zabezpedit'na vlastn6 n6klady v5etky povolenia, srihlasy, stanovisk6 a in6
potrebnd dokumenty, ktor6 neboli s0dast'ou stavebn6ho konania, ale s[ potrebn6
k realiz6cii pr6c (napr. sthlas k vj'rubu stromov, srihlas k umiestneniu informadnych
tabrif, srihlas s pr6cami v ochrarurj'ch p6smach, rozkop6vkov6 povolenia, povolenia
k zvl65tnemu uzivaniu cestnych komunik6cii, na vytydovanie sieti a pod.) v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokument6cie w6tane v5etlc!'ch druhov dani a poplatkov, n6kladov
spojenfch s uvedenymi irkonmi a pripadnlich pokut za nedodrZanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materi6lov do Diela Zhotovitel'predloZi Stavebn6mu
dozoru certifik6ty vydan6 opr6vnenfmi in5titirciami alebo opr6vnenymi osobami
o potwdeni stladu vybavenia a materi6lov, ktor6 budri sridast'ou Diela v srilade s
projektovou dokument6ciou pre realiz6ciu stavby o dom sa vyhotovi preberaci
protokol;

je povinny na vlastn6 n6klady zaberyedit dod6vku amont62 potrebn6ho stavebndho
materi6lu;

je opr6vneny Ziadaf od Objedn6vatelh potrebnri sirdirurost';

sa zavdzuje na vlastn6 n6klady uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody sp6soben6
pri vi'kone dinnosti a Skody sp6soben6 vyS5ou mocou a na majetku a zdravi tretim
osob6m vsrivislosti sjeho dinnost'ou aprev6dzkou ako aj vsirvislosti sdinnost'ou
a prev6dzkou jeho subdod6vatelbv (d'alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu").
MinimSlna poistn6 suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 5 000 000,- EUR.
Zhotovitel' je povinnj' predloZit'Objedn6vatel'ovi doklady preukazujrice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujrice vfsku poistenia do l0 dni od d6tumu
nadobudnutia ridirurosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel' poZadovan6 doklady
nepredloZi v stanovenej lehote alebo vj'Ske, objedn6vatel' m6 n6rok na okamZitd
odsttpenie od Zmluvy o dielo bez finandnych n6rokov Zhotovitel'a. Poistenie
zodpovednosti za Skoduje Zhotovitel'povinn!'udrZiavat'do ukondenia odovzd6vacieho
a preberacieho konania dokondendho Diela. Zhotovitel' v plnej r{Ske zn65a pripadnfi
Skodu sp6sobenir kr6deZou, stratou, znidenim alebo infm po5kodenim majetku;

je d'alej povinnj'na vlastn6 nSklady poistit'Dielo vo vlSke zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvndho vzt'ahu pre pripad poSkodenia, znidenia, straty,
odcudzenia alebo in!'ch 5k6d na zhotovovanom Diele (d'alej len ,,poistenie diela").
Zhotovitel' je povinnj' predloZit' Objedn6vatel'ovi doklady preukazujtce uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujtice vy5ku poistenia do 10 dni od d6tumu nadobudnutia
ridinnosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel' poZadovan6 doklady nepredloZi v
stanovenej lehote alebo rni5ke, Objedn6vatel'm6 n6rok na okamZit6 odstripenie od
Zmluvy o dielo bez finandnfch n6rokov Zhotovitelh. Zhotovitel' je povinnj' pisomne
ozn6mit' Objedn6vatelbvi kaZdri poistnri udalost' na stavbe do 5 pracovnfch dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je d'alej povinnf informovat' Objedn6vatel'a o vyplateni a
vf5ke poistn6ho plnenia ztejto poistnej udalosti;

je povinnj' pisomne upovedomit' poistbvatelbv o zmen6ch povahy, rozsahu alebo
programu v!'stavby Diela a zaistit' primeranost' poistenia po celf dobu vykon6vania
pr6c podl'a Zmluvy o dielo. Zhotovitel' je povinn!' predloZit' Objedn6vatel'ovi platnd
poistnd zmluvy a potwdenky o platb6ch poistn6ho pol'a terminov uvedenfch
pod pismenom l) a m) tohto dl6nku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel'poruSi povinnost'

k)

l)

m)

n)
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o)

p)

q)

dohodnrit' a udrZiavat' v platnosti akdkol'vek poistenie poZadovan6 Zmluvou o dielo
alebo nepredloZi Objedn6vatelbvi doklady podlh tohto bodu mdZe Objedn6vatel'
v tj'chto pripadoch uzatvorit' a udrZiavat' v platnosti v5etky tak6to poistky a platit'
potrebn6 poistn6 a n6klady s tj'm spojen6 si odditat' ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej
pohl'ad6vky Zhotovitel'a;

Poistenie podl'a pismena m) tohto dl6nku 8.1 Zmluvy o dielo musi byt'dohodnut6 na

spolodn6 meno Zhotovitelh a Objedn6vatel'a. Poistenie podl'a pismena l) a m) tohto
dl6nku 8.1 Zmluvy o dielo musi kryt':

(i) Objedn6vatel'aaZhotovitelh proti v5etlcjm strat6m alebo 5kod6m vzniknutfm
z akejkol'vek pr(diny odo dfia zadatia pr6c na Stavenisku aZ do ukondenia
odovzd6vacieho a preberacieho konania dokondendho Diela;

(ii) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost'podas z6rudnej doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pridina nastala pred zadatim plynutia zilrudnej doby a za stratu alebo
Skodu sp6sobenir Zhotovitel'om podas plnenia alcj'chkoltek zivdzkov podlh
Zmluvy o dielo w6tane odstraiovania v6d, ktord sa na Diele prejavia v z6rudnej
dobe;

(iiD Zhotovitelh za v5etky Skody a n6roky sirvisiace s fimrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo po5kodenim akdhokol'vek majetku (in6ho neZ

Dielo), ku ktorlm doSlo n6sledkom u!'stavby a dokondenia Diela
a odstrafiovania v6d Diela a vodi vSetkyim n6rokom na n6hradu Skody, sirdnym
konaniam, n6kladom, poplatkom a vydavkom, ktor6 v sfivislosti s tim
vzniknri;

(iv) Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nel je samotn6 Dielo)
vypllvajirci ch z realizdcie Zmluvy o dielo ;

na svoje n6klady zabezped,i v5etko zariadenie Staveniska potrebnd pre realiz6ciu
predmetu Zmhxy o dielo;

na vlastnd n6klady zabezpeli oznadenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebn6ho
zdkona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nen6vratn6ho finandn6ho prispevku a v zmysle
poZiadaviek Poskytovatel'a;

na zabezped,enie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavk6m Zmluvy o dielo je Zhotovitel'
povinnf na vlastn6 n6klady vypracovat' Pl6n zabezpedenia kvality a Pl6n kontroly
kvality, ktor!' splfia poZiadavky s6rie noriem ISO 9000, dodrZiavat'a aklualizovat'ich
po celj' das realiz6cie pr6c. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby v5etci jeho
subdod6vatelia a dod6vatelia vyhovovali poZiadavk6m zriaden6ho Pl6nu zabezped,enia
kvality a Pl6nu kontroly kvality;

zodpoved6 za v5etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknut6 tretim osob6m a na veciach pi realizdcii Diela, ktor6 vykonbva Zhotovitel',
bez ohlhdu na to di tieto boli vykon6van6 jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze akrikol'vek nim sp6sobenri, alebo
zapridinenfi Skodu pi realizdcii predmetu Zmluvy o dielo odstr6ni tak, Ze uvedie
po5kodenri 6ast'predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do p6vodn6ho
stavu. Ak uvedenie do p6vodn6ho stavu nie je moZn6, nalridza sa Skoda v peniazoch.
Sumu n6roku na n6hradu Skody spdsobenej Zhotovitel'om je Objedn6vatel' opr6vneny
jednostranne si zapoditat' zo sumy garandnej zitbezpeky alebo odpoditat' si z diastky
fakturovanej Zhotovite l'om;

je povinny viest' o pr6cach a dod6vkach, ktor6 vykon6va svoj stavebny dennik so
v5etkymi zileLitostami v zmysle prislu5nych ustanoveni Stavebn6ho z6kona, do
ktordho musi zapisovat'v5etky podstatn6 udalosti, ktor6 sa stali na Stavenisku. Zipismi

r)

s)
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t)

u)

v)

w)

v stavebnom deruriku nie je moZn6 menit' a/alebo dopiriat' Zmluvu o dielo. Zipisy
v stavebnom denniku podpisan6 Zhotovitelbm, Objedn6vatelbm a stavebnym dozorom
vykonan6 v sirlade so Zmluvou o dielo sf pre zmluvn6 strany zivdzn6;

je povinnj' pred n6stupom na realiz6ciu pr6c podl'a Zmluvy o dielo zabezpelit pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdod6vatelbv absolvovanie vstupnych Skoleni a
testov zPO aBOZP platnfch v Slovenskej republike;

mdZe na stavbe nasadit' len person6l, kton-i m6 poZadovanri kvalifik6ciu, a ktory
vykon6va potrebn6 pr6ce podl'a podmienok dohodnutfch v Zmluve o dielo alebo
stanovenych v5eobecne zhvdznymi prdvnymi predpismi a v primeranom dase;

j e povinnf vybavit' svoj person6l vhodnj'mi bezporuchouj,mi pri stroj mi ;

na z6klade pisomn6ho prikazu Objedn6vatelh alebo Stavebn6ho dozoru nahradi
person6l, ktorjr Objedn6vatel' oznali za nedostatodne odborne sp6sobilj,na vykon pr6c
pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohlhdu na to, di ide o person6l Zhotovitel'a
alebo jeho subdod6vatelh. V opadnom pripade je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objedn6vatel'ovi jednorazoni zmluvn0 pokutu vo rr'jSke 100,- EUR za kaildy
nedostatodne odborne spdsobilf person6l jednotlivo, tzn. za kaZdri jednu osobu;

sazavdztsje pri realiz6cii Diela pouZit'dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel'nedost6val do ome5kania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podl'a Zmluvy o dielo;

zn65a odo di,a zad,atia pr6c na predmete Zmluvy o dielo aL po prevzatie Diela
Objedn6vatelbm nebezpedenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutf Skodu
je Zhotovitel'povirur!'bezodkladne opravit'alebo nahradit' na vlastn6 n6klady tak, aby
bol predmet Zmluvy o dielo, resp. po5koden6 dast' pri odovzdani a prevzatibez vdd a
v stlade so Zmluvou o dielo;

je povinnf bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatel'ovi prekaZky na odovzdanom
Stavenisku, ktor6 m6Zu spomalit'alebo ohrozit'pr6ce na predmete Zmluvy o dielo;

na zilklade vz6jomnej dohody s Objedn6vatelbm m6Ze ukondit' realizbciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pridom Dielo musi byt'riadne ukonden6 v zmysle Zmluvy
o dielo;

sa zavdztfie. Ze jeho pracovnici budri nosit' obledenie zretelhe jednotne oznaden6
firemnou znadkou, taktieZ mechanizmy, lcor6 sa budri pohybovat'na Stavenisku budri
oznaden6 firemnou znadkou;

sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budri nosit' ochrannd pracovnd pomdcky v srilade
s predpismi BOZP a poZiadavkami Objedndvatefa. Zhotovitel'om povereny pracovnik
pre oblast'BOZP bude ozn6meny listom Stavebndmu dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

je povinnj' na vlastn6 n6klady udrZiavat' na prevzatom Stavenisku a pril'ahlfch
komunikdci6ch, urdenj'ch na dopravu materiSlu poriadok a distotu a odstrafiovat'
odpady a nedistoty, ktor6 vznikli pri vykon6vani jeho pr6c. Ak Zhotovitel'nesplni trito
svoju povinnost', vyzve Objedn6vatel'Zhotovitel'a na bezodkladn6 (najnesk6r v5ak do
3 dni od dorudenia v|,zvy Zhotovitelbvi ) splnenie tejto povirurosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tirto povinnost'Zhotovitel'nesplni ani po dorudeni vlzw, m6 Objedn6vatel'
pr6vo splnit' povinnost' Zhotovitel'a s6m alebo pomocou tretich osdb na naklady
Zhotovitel'a, pridom v tomto pripade Objedn6vatel'nie je viazany jednotkorn-imi cenami
Zhotovitel'a za podobnri dirurost' ani v pripade 2e sri v Srit'aZnom vykaze vjmer
uveden6. Zhotovitel'z6rovefi str6ca n6rok na zaplatenie pr6c podl'a tohto pismena dd)
Zmluvy o dielo (ak boli stdast'ou Srit'aZndho vykazu v!'mer);

x)

v)

z)

aa)

cc)

dd)

bb)
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ee) je povinnj' uvolnit' Stavenisko kterminu ukondenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstripeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel'neuvolhi Stavenisko
v stanovenej lehote, Objedn6vatel' ho vyzve na splnenie tejto povirurosti a urdi
Zhotovitel'ovi primeranri dodatodnri lehotu. Po miirnom uplynuti tejto dodatodne
poskytnutej lehoty je Objedndvatel' opr6vnenf veci vo vlastnictve Zhotovitel'a
nach6dzajfce sa na Stavenisku nechat' odstr6nit' zo Staveniska tretimi osobami na
n6klady Zhotovitel'a. Vpripade, ak Zhotovitel' poruSi svoju povinnost' vypratat'
Stavenisko podlh tohto dl6nku, je na v9zvu Objedn6vatel'a povinnf zaplatit
Objedn6vatelbvi zmluvnri pokutu vo v!'Ske 1.000,- EUR za kaLdy defi ome5kania
s vypratanim Staveniska. Zaplalenrm zmluvnej pokuty nezanik6 Objedn6vatelbvi
pr6vo na n6hradu Skody v plnej vf5ke (w6tane WSky prevy5ujricej zmluvnf pokutu);

ff) je povinnf v pravidelnj'ch intervaloch zfdastnit' sa na kontrolnj'ch diloch zvol6vanych
Stavebnfm dozorom za ridasti Objedn6vatel'a, Stavbyvedirceho a ostatnych z6stupcov
Objedn6vatel'a a Zhotovitel'a;

gg) je povinnj' na zhkJade Ziadosti podat' Objedn5vatel'ovi, poveren6mu z6stupcovi
Objedn6vatel'a alebo Stavebn6mu dozoru bez zbytodn6ho odkladu informdcie
o skutodnostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie inform6cii;

hh) hh) je povinnj'd6sledne dodrZiavat'relevantn6 predpisy tfkajrice sa bezpednosti a

ochrany zdravia pri pr6ci, najmii zdkony E. 12612006 2.2., 12412006 2.2., vyhl. d.

508/2009 Z.z. a Nariadenia vl6dy d. 115 a 14512006 2.2., zikon d,. 3lll200l Z.z.
Z6konnik pr6ce a in6 relevantnd predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpednosti pri
pr6ci ;

ii) je povinnj'k d6tumu nadobudnutia irdirurosti Zmluvy o dielo ozn6mit'Objedn6vatelbvi
meno technikaBoZP. Tdto osoba musi byt'na vj'kon tejto dinnosti kvalifikovan6 a musi
mat'opr6vnenie na vyd6vanie nariadeni a prijimanie opatreni nazabrinenie pracovnym
frazom. Jeho meno bude nahl6sen6 tak Objedn6vatelbvi ako aj Stavebn6mu dozoru
pred zadatim pr6c na stavbe;

jj) je povinnj'na vlastn6 naklady pripravit',,Pl6n bezpednosti a ochrany zdraviapri pr6ci".
T6to dokument6cia musi re5pektovat' z6kon E. 12412006 Z.z. Zhotovitel' odovzd6
uvedeny pl6n ObjednSvatel'ovi pred zalalim pr6c azdrovefi ozn6mi zalatie Prdc
In5peklor6tu pr6c;

kk) je povinni'vykon6vat'vSetky pr6ce v sirlade s pl6nom bezpednosti a sledovat'inStrukcie
poveren6ho pracovnika Objedn6vatel'a ohl'adne ochrany zdravia a bezpednosti pri
pr6ci;

ll) je povinnf informovat' Objednivatel'a o svojich subdod6vatelbch a pisomne Ziadat
srihlas s ich zmenou v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo;

mm) je povinnf re5pektovat'5pecifik6, ktord spodivajri v skutodnosti, Ze Dielo je vykon6van6
v aredli nemocnice a tomuto prispdsobit' vj'kon pr6c /pracovn6 doba, hluk a pod./
zohl'adilujric v tomto smere pokyny Objedn6vatel'a.

nn) je povinny prijat' a dodrZiavat'poZiadavky na zriadenie Staveniska a jeho prev6dzku
a ridrZbu v rozsahu podl'a prilohy,,PoZiadavky na zriadenie Staveniska jeho prev6dzka
a [drZba".

Objedn{vatel':

a) je povinn!'poskytnrit'Zhotovitelbvi sridinnost'v rozsahu podl'a tejto Zmluvy o dielo;

b) je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo, protokol6rne
odovzdat' Zhotovitel'ovi Stavenisko;

8.2
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c)

d)

e)

je opr6vnenf kedykol'vek kontrolovat' realiz6ciu Diela;

je opr6vnenf Ziadaf od Zhotovitelh informdcie o alc!,chkol'vek skutodnostiach
tfkajfcich sa predmetu Zmluvy o dielo;

je opr6vnenf kedykoltek pisomnjm ozn6menim Zhotovitelbvi prevziat vietky alebo
niektor6 prdva a povinnosti Stavebn6ho dozoru vypljvajtce z rejto Zmltxy o dielo.

je poviruri' prevziat skolaudovan6 Dielo, v pripade ak sri odstr6nen6 v5etky vady diela
v zmysle poZiadaviek Objedn6vatel'a.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvol|va Stavebn!'dozor na z6klade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebnf
dozor musi obdrZat' pisomnf Ziadost' od Zhotovitelh najmenej 14 dni pred poZadovanfm
terminom zalatia preberacieho konania.

D6tum a das zalatia preberacieho konania musi Stavebnf dozor pisomne ozn6mit'
Objedn6vatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zalalia preberacieho konania je odstr6nenie alebo n6hrada vSetkj'ch Skdd
sp6sobenych Zhotovitelbm na Livote, zdravi alebo majetku Objedn6vatel'a alebo tretich os6b.

Zhotovitel'odovzd6 Objedn6vatelbvi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel' v Harmonograme pr6c.

Zhotovitel' je povirurf pri preberacom konani Diela odovzdat' Objedn6vatelbvi dokumenty
uveden6 v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnfch technickj'ch nosidoch d6t lCD, DVD a pod./ vo form6te "dwg" a "pdf'v podte 3 ks.
Absencia niektor6ho z tlchto dokladov je ddvodom pre nezadatie preberacieho konania.

a) (rplnir dokument6ciu skutodn6ho vyhotovenia Diela opatrenri pediatkou Zhotovitel'a;

b) podrobnf geodetickf elabor6t so zameranim realizovanej stavby v zmysle vySSie
uveden6ho. Predpisuje sa zabezpelovat' geodeticlclmi met6dami polohovd a v!'Skovd
zameranie skutodn6ho vyhotovenia dokondenych objektov alebo ich dasti pri
podzemnfch vedeniach a objektoch uZ pred ichzakrytim;

c) zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokument6cii odstihlasen6 projektantom,
Stavebnfm dozorom s ich strudnym od6vodnenim;

d) geometrick6 pl6ny trvalfch objektov a geometrick6 pl6ny pre zriadenie vecn6ho
bremena v podte vyhotoveni urdenom Stavebnym dozorom;

e) v5etky osveddenia a zivdrb odbom6 stanovisk6 potrebn6 k vydaniu kolaudadn6ho
rozhodnutia

0 protokoly o rispeSnom vykonani jednotliv!'ch skri5ok (konkrdtne skri5ky vodotesnosti
kanaliz6cie a 56cht, tlakov6 skri5ky, kamerov6 skriSky, individu5lne a komplexn6
s lcu5ky stroj notechno lo gi clcj'ch zaiadent a po d. ) ;

g) ziznarrry skriSok a srihlasnych stanovisk ohl'adne telekomunikadnych, plynov!'ch alebo
podobn!'ch pripojok, pripadne ziznamy z tychto skuSok od spr6vcov/prev6dzkovatelbv
v stavebnom denniku;

h) doklady o zhutneni z6sypov ryh v komunik6ci6ch a chodnikoch (protokoly o skri5ke);

i) spr6vy o odbornfch prehliadkach, slai5kach a uradn!'ch skri5kach na v5etky vyhraden6
technick6 zariadenia podl'a vyhl65ky 508/2009 Zb. witane ich zoznamu

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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9.6

j) dokument6ciu komplexnj'ch slai5ok a protokol o irspe5nom vykonani komplexnych
slaiSok;

k) k6pie stavebnych dennikov;

l) Specifik6ciu beLnych poruch a ich opr6v;

m) doklady vyZadovan6 podl'a platn6ho zdkona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektor!'ch z6konov;

n) sprievodn6 dokument6cia strojov azaiadeni od ich vyrobcov;

o) dokument6ciu pre preukazovanie poZadovanfch vlastnosti technologickfch a

stavebnfch dod6vok (atesty, osveddenia o akosti a kompletnosti strojov, zaiadeni a

materi6lov podl'a STN, protokoly o vykonani skuSok, protokoly o tepelnom spracovani
materi6lov, zv6radsku dokument6ciu, dokument6ciu k tlakovlm nidriiam, protokoly
osveddujrici kvalitu pouZitj'ch materi6lov, spojovacich materi6lov, elektr6d, statick6
vjpodty stavebnfch a ocelbvj'ch kon5trukcii, pevnostn6, tepeln6 a dynamickd vjpodty
technologickfch zariadeni apod.);

p) dokument6ciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a regul6cie, telemetrie a dispedersk6ho riadenia (atesty, osveddenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibradnd protokoly meracich pristrojov a snimadov, karty
Skrtiacich org6nov, zaiadeni a materi6lov podl'a STN, protokoly o urdeni vonkaj5ich
vplyvov podl'a STN, protokoly o nastaveni ochr6n, protokoly o vykonani shi5ok,
dokument6cia motorov, servopohonov, vfchodzie spr6vy podl'a STN, prehl6senie o
zhode, Ze vlrobky, ktor6 sri zabudovan6 do stavby splfiajir poZiadavky technickj'ch
predpisov a Specifik6cii);

q) z6pisnice o prevereni pr6c a kon5trukcii, zakryvanychpodas vystavby;

r) ziznamy o za5koleni obsluhy;

s) vSetky ostatn6 doklady potrebn6 pre vydanie kolaudadn6ho rozhodnutia podl'a
vieobecne zdvdznych pr6vnych predpisov a doklady poZadovan6 Objedn6vatelbm
alebo Stavebnym dozorom;

0 doklady potrebn6 k riadnemu prev6dzkovaniu Diela a pisomn6 potwdenie budtceho
prev6dzkovatel'a Diela, Ze Dielo spifia podmienky prev6dzky;

u) zoznamzaiadeni z hl'adiska zaradenia hmotn6ho majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat'aj vyhl6senie, Ze dilom ukondenia preberacieho
konania zadina plynrit' zirudn| doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa

uvedie d6tum zalatia a pripadne ukondenia z6rudnej doby.

Objedn6vatel' nie je povinnj' prevziat Dielo alebo jeho dast', ak toto nie je riadne vykonand,
najmii ak v dase, kedy m6 dOjst' k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho dasti, vykazuje Dielo
alebo jeho dast' ak6kol'vek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel' neodovzd6
obj edn6vate lbvi niekton-i z vyS 5i e uvedenych dokumentov.

Zmluvnd strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a v6d Diela, resp. jeho niektorej
dasti alebo dasti, bude spisany z6pis o zistenych vad6ch a nedostatkoch diela, ktori bude
podpisanj' opr6vnenym z6stupcom Objedn6vatel'a. Sridast'ou z6pisu o zistenych vad6ch bude
detailny opis zistenych v5d diela, resp. jeho dasti a nedostatkov a Objedn6vatel'om urdeny
termin ich bezodplatn6ho odstr6nenia zo strany Zhotovitelh.

ZivdzokZhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo sa povaZuje za splneny, a teda Dielo sa povalujeza
odovzdan6 riadne a vdas Objedn6vatel'ovi, okamihom ukondenia preberacieho konania, pridom

9.7

9.9
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preberacie konanie sa povaZuje za ukonden6 podpisanim odovzd6vacieho a preberacieho
protokolu podl'a Zmltl,vy o dielo obidvomi zmluvnfmi stranami a riadnym odstr6nenim v6d
uvedenych v preberacom protokole, resp. v z6pise o zistenfch vad6ch, obdrZanim pisomn6ho
potvrdenia budirceho prev6dzkovatelh Diela, Ze Dielo spiila podmienky prev6dzky asfdasne
nadobudnutim pr6voplatnosti rozhodnutia o povoleni na uZivanie Diela.

10. ZARUTY ZA DIELO

10.1 Zhotovitel' ruEi za to, Ze predmet Zmluvy o dielo m6 v dobe ukondenia preberacieho konania
zmluvne dohodnutd vlastnosti, Ze splfia projektovand technick6 a ekonomickd parametre, Ze
zodpoved6 technickjm norm6m a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam urdenfm
v sirt'aZnfch podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vr5tane jej priloh, a Le nemd vady, ktord by
ruSili alebo zruZovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouZivania k zvydajnjm alebo v Zmluve o
dielo predpokladanfm ridelom.

10.2 Zhotovitel' zaruduje, ie tieto vlastnosti bude mat' Dielo minim6lne 60 mesiacov ( $ 12 ods. I
pism. b) bod 4 zdkona 8.25411998 Z. z. o verejnfch pr6cach) od ukondenia preberacieho
konania. Zhotovitel' zdrovefi zodpoved6 za to, Ze sa dodand mnoZstvo zhoduje s irdajmi
v sprievodn;fch dokladoch.

10.3 Pre dasti Diela, na ktorj'ch boli zisten6 vady a nedorobky pri odovzd6vani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo , zalina zfiruEn|doba plyn6t'dilom ich odstr6nenia napriek tomu, Ze sa povaZujir
za prebral€ dfiom ukondenia preberacieho konania ($ 324 ods. 3 Obchodn6ho z6konnika -
zdvdzok Zhotovitel'a je splnenf riadne aZ dfiom odstrdnenia v5etlc!'ch vdd anedorobkov
uvedenych v z6pisnici o odovzdani a prebrati Diela).

10.4 Zhotovitel' je povirur!' najnesk6r do 5 dni odo dila protokol6rneho odovzdania Diela uhradit'
Objedn6vatel'ovi garandni zibezpeku vo vlSke 5 %o zceny Diela bez DPH, pridom ttto
zibezpeku pouZije Objedn6vatel'na rihradu pripadnfch zmluvnych pokut a 5k6d, nrirokov z vhd
Diela na zaplatenie ktor-ich mu vznikne pr6vo z titulu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len,,garanin6
zibezpel<a") podas trvania zilrulcy v zmysle dl6nku 10.2 Zmluvy o dielo.

10.5 Zhotovitel' sa zav'dzuje uhradit' garandnir zibezpektt bankorr!'m prevodom na ridet
Objedn6vatel'a, Specifikovanf v z6ll,avi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zfuruky.

10.6 Zmluvnl strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel' je povinnli vritit Zhotovitelbvi garandnri
zibezpeku zniZeni o n6roky Objedn6vatel'a vodi Zhotovitelbvi podl'a dl6nku 10.4 Zmluvy
o dielo najnesk6r do 30 dni od uplynutia z6rudnej doby a odstr6neni v5etkych v6d
reklamovanfch v r6mci tejto doby, nazilldade pisomnej Ziadosti so splatnost'ou 30 dni odo dfia
dorudenia Ziadosti.

11. ZODPOVEDNOSf ZA VADY

11.1 Zhotovitel' zodpoved6 za vSetky vady, ktor6 m6 Dielo v dase odovzdania w6tane skrytfch
a pr6vnych vbd a za v5etky vady vzniknut6 podas z6rudnej doby. Ak Objedn6vatel' prevezme
Dielo so skrytlmi vadami, ktor6 nemohol zistit' pri odovzdarrt aprevzati Diela a ktor6 sa
vyskytnf v zdrudnej lehote, m6 pr6vo na dodatodnd bezplatn6 odstrdnenie t!,chto vdd za
podmienok dohodnutfch v Zmluve o dielo.

ll.2 Objedn6vatel'ozn6mi Zhotovitel'ovi vady bez zbyodndho odkladu po tom, do ich zistil alebo
do ich mohol zistit'.

11.3 Od okamihu uplatnenia priva Objedndvatel'a na odstr6nenie vady aL do dasu riadneho
odstr6nenia reklamovanej vady v srilade s podmienkami Zmluvy o dielo, zintlnddoba neplynie.

I 1.4 Objedn6vatel' v ozn6meni v6d popi5e vadu a urdi Zhotovitelbvi primeranf lehotu na odstr6nenie
vady. Ak lehotu neurdi, Zhotovitel' je povinny odstr6nit'vadu najnesk6r do l0 dni od dorudenia
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oznemenia Objedn6vatelh. V lehote na odstr6nenie vady je Zhotovitel' povinny odstrdnit'
a/alebo nahradit' aj v5etky Skody spdsoben6 vadou a v5etky Skody sp6soben6 odstrafiovanim
vady. Vada sa povaZuje za odstr6nenri aZ okamihom odstr6nenia a/alebo nahradenia Skody

sp6sobenej vadou a Skody sp6sobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu
sp6sobujircu havarijnj' stav Diela alebo vadu, ktor6 spdsobila vznik hav6rie, tfto je Zhotovitel'
povinnj' odstr6nit' do nasledujirceho dfia po jej ozn6meni Objedn6vatel'om. Zhotovitel' je
povinn!'najnesk6r do 10 dni odo dria dorudenia ozn6menia Objedn6vatelh o vade sp6sobujricej
havarijnj' stav Diela alebo o vade, ktor6 sp6sobila vznik hav6rie, odstr6nit'a/alebo nahradit' aj
v5etky Skody sp6soben6 vadou a v5etky Skody sp6soben6 odstrafiovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotovitel'neodstr6ni a/alebo nenahradi v5etky Skody sp6soben6 vadou a v5etky
Skody sp6soben6 odstrailovanim vady, mi saza to, Ze vada nebola riadne odstr6nen6.

11.5 Ak Zhotovitel' neodstr6ni niektoru zvdd uvedenych vozn6meni v6d vurdenej lehote
a neodstrSni a/alebo nenahradi vSetky Skody sp6soben6 vadou a odstrafiovanim vady,
Objedn6vatel'je opr6vnenf odstr6nit' vadu a Skody spdsoben6 vadou a odstrailovanim vady
prostrednictvom odborne spOsobilej osoby na ndklady Zhotovitel'a, pridom nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenfmi v Zmluve o dielo. Takdto odstr6nenie vady nem6 vplyv na
platnost' zfiruky poskytnutej Zhotovitel'om podlh Zmluvy o dielo. Objedn6vatelbve privo na

uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstr6nenie v6d Zhotovitel'om tym nie je dotknut6.

11.6 Zhotovitel' sa tfmto zav'dn$e uhradit' Objedn6vatelbvi vynaloZend n6klady, ktor6 vznikli
Objedn6vatel'ovi pri odstrafiovani vady a/alebo Skody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na ziklade faktriry vystavenej Objedn6vatel'om (ktorej prilohou budri doklady primeranej
ddkaznej hodnoty, na z6klade ktorfch bola stanoven6 hodnota fakturovanfch pr6c). Lehota
splatnosti faktriry je 14 dni odo dfia jej vystavenia. V pripade ome5kania Zhotovitel'a so

zaplatenim vynaloZenfch n6kladov sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit Objedn6vatelbvi uplatnenfi
zmluvnf pokutu vo v!'Ske 100,- EUR zakaLd! defi ome5kania so zaplatenim vynaloZenfch
n6kladov.

ll.7 Za vadl Diela podl'a kaZdej opr6vnenej reklam6cie je Objedn5vatel' opr6vnen!' poZadovat' od
Zhotovitel'a zmluvnir pokutu vo rnlSke 0,0lyo z ceny Diela. Trito pokutu Zhotovitel'neplati, ak
reklamovanf vadu odstr6ni v termine urdenom Objedn6vatel'om a rrtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objedn6vatel'om termin odstr6nenia reklamovanej vady a takto dohodnutj' termin
odstr6nenia vady aj dodrZi a reklamovan6 vada bude v celom rozsahu odstr6nen6 na n6klady
Zhotovitel'a.

11.8 Zmluvni pokuta za ome5kanie s odstr6nenim v6d podas trvania Zmhxy o dielo podl'a dl. I 1.7

Zmluvy je Zhotovitel'povinny zaplatit Objedn6vatelbvi na ziklade nS,ruy Objedn6vatelh. Ak
ide o ome5kanie s odstr6nenim vady sp6sobujficej havarijnf stav, Zhotovitel' je povinnf na
zilklade vlzvy Objedn6vatel'a zaplatit zmluvnt pokutu vo r{Ske 0,02 yo z ceny Diela zakaldi
zalaty dei ome5kania s odstr6nenim tejto vady. Nesplneniezivdzku Zhotovitelh odstr6nit'vadu
po dobu dlhiiu ako 30 dni po urdenom termine je povaZovan6 za podstatnd poruSenie Zmluvy
o dielo Zhotovitel'om, ktor6 opr6viluje Objedn6vatel'a na odsttpenie od Zmluvy o dielo.

ODSTOPENIE OD ZI'4.LUVY O DIELO

Od Zmluvy o dielo moZno odstripit'v pripadoch, ktor6 stanovuje Zmbwa o Dielo, v pripadoch
podstatn6ho poruSenia Zmfuvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a $ 344 a nasledujrice
Obchodn6ho z6konnika, Zhotovitelbvi prin6leli nihrada iba za skutodne vykonand pr6ce
pisomne odsfhlasen6 Stavebnlm dozorom.

12.

12.t

12.2 Odstripenie od Zmluvy o dielo musi byt'druhej zmluvnej strane ozn6men6 pisomne.

12.3 Objedn6vatel' m6Ze odstripit' od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelbvi dast' pr6c
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit' ich realiz6ciou tretie osoby na n6klady Zhotovitel'a
ako jeho subdod6vatelbv z nasledovn!'ch d6vodov:
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a) Zhotovitel' je v ome5kani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluvao Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel' napriek pisomndmu upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v poZadovanej kvalite a v srilade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel' napriek pisomn6mu upozorneniu opakovane zanedbdva niektoru
povinnost' uvedenit v Zmluve o dielo alebo vo vSeobecne zivaznych pr6vnych
predpisoch tfkajtcich sa predmetu Zmluvy o dielo.

12.4 Ddvody odsttpenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia dasti pr6c uveden6 v dl6nku 12.3 Zmluvy
o dielo sa povaZujri za podstatn6 poruSenie Zmb,xy o dielo.

12.5 V pripade odstripenia Objedn5vatel'a od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia dasti pr6c,
tvoriacich predmet Zmlry o dielo v zmysle dl6nku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel' je povinnf
vretit' Objedn6vatelbvi preplatok za nevykonan6 prace a nahradit' Skodu a preukiizatelh6
zrr'!5en6 n6klady, ktor6 vzniknri Objedn6vatelbvi prediZenim lehoty realizicie Diela, n6klady
vzniknut6 odsttpenim alebo odobratim dasti v!'konov Zhotovitelbvi a n6slednym zadarum
realizicie Diela alebo jeho dasti in6mu Zhotovitelbvi (bez ohlhdu na jednotkovd ceny
Zhotovitel'a) a preuk6zatelhe zrr!5en6 ndklady, ktor6 vznikli Objedn6vatelbvi v srivislosti s
doteraj5ou dinnost'ou Zhotovitel'a na stavbe a v d6sledku odstraf,ovania v6d jeho plnenia, a to
najnesk6r do 15 dni odo dfia dorudenia vfzvy Objedn6vatel'a Zhotovitelbvi.

12.6 Pre ukondenie prSc si mdZe Zhotovitel'n6rokovat'primeranf rihradu za zabudovan6 zariadenia.
Objedn6vatelbvi pritom zost6vajri zachovan€, n6roky na n6hradu pripadnej Skody v plnej r{Ske.

12.7 Zhotovitel'mdZe odstfpit'od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objedn6vatel'neplni svoje zmluvn6
povinnosti vyludne z d6vodov na strane Objedn6vatelh, a tfm Zhotovitelbvi znemoZnf
vykon5vanie Diela. Musi v5ak vyzvat Objedn6vatel'a a urdit'mu dodatodne primerant lehotu
na splnenie zdv'dzkov vypllvajricich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhl6sit', Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odsttpi.

12.8 Zhotovitel'm6Ze odstripit'od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania rihrady ceny jeho vykonov
z d6vodov na strane Objedn6vatel'a o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objedn6vatel'nevykonal n6pravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do l0 dni
od obdrZania tak6hoto upozomenia. Zhotovitel' m6 pr6vo na n6hradu Skody a n6kladov
sp6sobenych odsttpenim od Zmluvy o dielo, ktor6 si uplatni bez zbytolndho odkladu.

12.9 Objedn6vatel' je povinn!'Zhotovitelbvi poslat'sripis a kalkul6ciu vzniknutj'ch naviac n6kladov
a svoje d'alSie n6roky srivisiace s odstupenim od Zmluvy o dielo najnesk6r l4 dni po vyidtovani
s n6hradnfm zhotovitelbm. Zhotovitel' je povinny vyridtovand n6roky Objedn6vatel'a podlh
predch6dzajricej vety zaplatit najneskdr do 15 dnf odo df,a dorudenia vyfidtovania
Zhotovitel'ovi.

12.10 Pr6ce a dod6vky realizovan6 ku dfiu odstripenia od Zmluvy o dielo sa vyidtujri podl'a
zmluvnych cien v preuk6zatelhom rozsahu.

13. INE DOJEDNANIA

f 3.1 Zmluvn| strana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najneskdr do 3 dni od d6tumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skondeni, pisomne upovedomi druhri zmluvnf stranu. V opadnom
pripade samdza to, 2e okolnosti vySSej moci nenastali. V pripade,leby vySSia moc sp6sobila
odloZenie zmluvnych zdvdzkov o viac ako I mesiac, dohodnri sa zmluvn6 strany na d'alSom
postupe realizhcie Zmluvy o dielo.

13.2 Stavebnf dozor, resp. Objedn6vatel' sf opr6vneni kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvaf
pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poveren6 osoby nach6dzajrice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej sku5ky na pritomnost' alkoholu alebo inej omamnej l6tky; v pripade
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poziti\meho vfsledku resp. odmietnutia podrobit' sa dychovej shi5ke, m6 pr6vo okamZite
vypovedat'a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknut6mu pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitel'om poverenej tretej osobe. Objedn6vatel' je opr6vnenf uplatnit' si u Zhotovitel'a
jednorazovti zmluvnt pokutu vo v!'Ske 1.000,- EUR za kaLdy pozitivny vysledok ski5ky, resp.

odmietnutie podrobit' sa skri5ke.

13.3 Stavebn!' dozor, resp. Objednhvatel st opr6vneni dat'pracovnikom Zhotovitel'a pikaz preruSit'
pr5cu, ak Stavbyvedrici nie je dosiahnutelhf a ak je ohrozen6 bezpednost' uskutodilovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujficich na stavbe, stavby nie sir realizovan6 v poZadovanej
kvalite alebo hrozia in1vhine 5kody.

13.4 Zmluvn| pokuta za poruSenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo, pri
poruSeni ktorej nie je dohodnut| zmluvnd pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo zakaZd|
poruSenie a za kaild! za(,aty def, poruSenia i opakovane, ai do dfia, kedy bude poruSenie

zmluvnej povinnosti odstr6nen6, pridom zmluvnt pokutu je Zhotovitel' povinny zaplalit
Objedn6vatelbvi na ziklade vi,zvy Objedn6vatel'a.

13.5 Zmluvnd strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy,
ktor6 bude d6vodom na odstripenie vykon6vatel'a od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo
ddvodom na w6tenie prispevku poskytnut6ho na z6klade Zmhxy o poslgrtnuti prostriedkov
z d6vodov na strane Zhotovitel'a., najm6, nie v5ak vj'ludne nedodanie Diela riadne a vdas

v zmysle dl6nku 9.9 tejto Zmluvy, v d6sledku doho zanikne Objedn6vatel'ovi n6rok na
poskytnutie prostriedkov na z6klade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov, alebo Objedn6vatelbvi
takjto n6rok nevznikne, je Zhotovitel' povinnj' zaplatit Objedn6vatelbvi na vf,zvrt
Objedn6vatel'a zmluvnri pokutu vo v!'Ske zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel'v!'slovne vyhlasuje,
Ze takuto WSku zmluvnej pokuty povaZuje za primerant a predvidatel'nt a Ze bola urden6
vzhl'adom na hodnotu avymamtouto zmluvnou pokutou zabezpelovanej zmluvnej povinnosti,
a to najmii s ohl'adom na skutodnosti uveden6 v tomto dl6nku 13.5 a v dl.2.l a2.ztejtoZmhxy.

13.6 Zaplaterum ktorejkollek zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty n6rok na
n6hradu Skody v plnej vf5ke (w6tane vy5ky prevy5ujricej zmluvnir pokutu).

13.7 Zmluvny vztah sa bude riadit' pr6vnym poriadkom platnfm na tzemi Slovenskej republiky.
Zivdzn! je slovenskf vjrklad dokumentov aZmb,xy o dielo.

13.8 V5etky spory, ktor6 vzniknri ztejto zmluvy, vr6tane sporov o jej platnost', qfklad alebo zruSenie,
budf rie5en6 pred prisluSnym vSeobecnym sridom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
dorudovan6 po5tou sa povaZujri za doruden6:

a) dfiom prevzatia pisomnosti;

b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, dfiom, ked' jej prijatie bolo odopretd;

c) v pripade, ak adres6t pisomnosti nebol zastihnut!' a pisomnost' sa uloZi na poSte,

povaZuje sa za dorudenri uplynutim tretieho dfia odo dria jej odoslania, i ked'sa adres6t
o jej uloZeni nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je moZn6 dorudit' pisomnost' na adresu uvedenf v Zmluve o dielo
zd6vodu, Ze adres6t nie je znimy aini adresa nie je druhej zmluvnej strane zndma,
pisomnost'sa povaZuje za dorudent dfiom vr6tenia nedorudenej z6sielky odosielatel'ovi.

f3.9 Zhotovitel' vyhlasuje, Le vzhl'adom na objem finandn6ho plnenia ztejto Zmluvy o dielo
a pr6vne postavenie Objedn6vatel'a si je vedomy skutodnosti, Ze mb postavenie partnera
verejn6ho sektora v zmysle ustanovenia $ 2 z6kona i,. 31512016 Z. z. o registri partnerov
verejn6ho sektora a o zmene a doplneni niektor!'ch z6konov (d'alej len,,ZoRPVS"). Na z6klade
t!'chto skutodnosti Zhotovitel'prehlasuje, 2e jev dase podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisarry
v registri partnerov verejn6ho sektora (d'alej len ,,RPVS") v srilade so ZoRPVS. Zhotovitel'tieZ
vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit' predmet tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom
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subdod6vatelbv, klori majri povinnost' zapisovat' sa do RPVS, musia byt v dase uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo takito subdod6vatelia zapisani. V pripade, ak podas platnosti tejto Zmluvy
o dielo d6jde k pr6voplatn6mu vymazu subdod6vatel'a pred6vajriceho zRPVS, je Zhotovitel'
povinnj' okamZite ukondit' plnenie tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takdhoto
subdod6vatel'a.

13.10 Zhotovitel' je opr6vnenf zmenit' subdod6vatel'a len s predch6dzajricim pisomnfm srihlasom
Objedn6vatel'a. Ziadost' o zmenu subdod6vatel'a predkladh Zhotoviiel' Objedn6vatelbvi
pisomne minim6lne 5 pracovn!'ch dni pred pl6novanjm d6tumom zmeny subdod6vatel'a.

13.11 Zhotovitel' je v sirlade s $ 4l zdkona E. 34312015 Z.z. o verejnom obstar6vani a o zmene
a doplneni niektorj'ch z6konov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,z6kon o verejnom
obstar6vani") povinnf uvidzat aktu6lne ridaje o svojich subdod6vatelbch, fdaje o osob6ch
opr6vnenych konat' za subdod6vatelbv v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, d6tum
narodenia, ridaje o predmete subdod6vky a podiele subdod6vatel'a na celkovej realiz6cii
predmetu Zmluvy o dielo. Tieto inform 6cie uvddza Zhotovitel' v Prilohe k tejto Zmluve o dielo.
Zhotovitel' je povinnj' poZadovat' od subdod6vatel'ov poskytovanie aktu6lnych fdajov podl'a
predch6dzajtcej vety a je povinnj' bezodkladne poskytovat' aktualizovan6 fdaje
Objedn6vatel'ovi. Ak Zhotovitel'zmeni subdod6vatelhpodas trvania Zmluvy o dielo, jepovinn!,
spolu so Ziadost'ou o zmenu subdod6vatel'a poskytntt' Objedn6vatel'ovi vSetky ridaje podlh
tohto dlenku l3.l I Zmluvy o dielo a doklady preukazujrice splnenie podmienok tidasti tj'kajrice
sa osobn6ho postavenia nov6ho subdod6vatelh v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pdvodndho subdod6vatel'a s prihliadnutim na rozsah subdod6vky. Navrhovany subdod6vatel'
musi byt'opr6vneny dod6vat'tovar, resp. poskytovat'sluZby v rozsahu predmetu subdod6vky.

13.12 Zhotovitel' je povirurj'plnit'vSetky povinnosti podlh zirkona o verejnom obstar6vani a inj'ch
sirvisiacich pr6vnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmii

a) prostrednictvom opr6vnenej osoby viest'a udrZiavat'svoj aktu6lny zdznamv RPVS,

b) zabezpelit splnenie povinnosti podlh pism. a) u kaZd6ho subdod6vatelh a
navrhovan6ho subdod6vatel'a, kIory vie alebo m6 vediet', Ze rum poskytovan6 plnenia
srivisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

c) oznamovat' Objedn6vatelbvi aktu6lne ridaje o svojich subdod6vatelbch, ridaje o
osob6ch opr6vnenych konat' za subdod6vatelbv v rozsahu podl'a zdkona o verejnom
obstar6vani, irdaje o predmete subdod6vky a podiele subdod6vatelh na plneni predmetu
Zmluvy o dielo,

d) zaberyelit, aby subdoddvatelia spiriali podmienky ridasti tfkajrice sa osobn6ho
postavenia nov6ho subdod6vatelh v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pdvodn6ho subdod6vatel'a s prihliadnutim na rozsah subdod6vky; no{ subdod6vatel'
musi byt'oprdvneny dod6vat'tovar, poskytovat'sluZby, resp. vykonSvat'stavebn6 pr6ce
v rozsahu predmetu subdod6vky.

13.13 Zmluvnd strany sa zavdntji vzijomne sa informovat' o zmen6ch kontaktnj'ch 0dajov a
zodpovednych pracovnikov za ridelom plnenia Zmluvy o dielo.

AUDITNA DOLOZKA

Zhotovitel', ako aj jeho subdod6vatelia sri povinni strpiet'ulkon kontroly /auditu srivisiaceho
s dodanym tovarom, pr6cami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a ridinnosti Zmluvy
o poskytnuti nen6vratn6ho finandndho prispevku, pre projekt: ,,Novostavba l6Zkov6ho pavil6nu
- internistickych disciplin" , k6d projektu: ll/02-21-V09-0003, a to opr6vnen!'mi osobami
a poskytnirt'im v5etku potrebnri sridinnost'. Opr6vnend osoby sri:

a) MZ SR a nim poverend osoby,

14.

t4.t
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d)

e)

0

s)

0tvar n6slednej finandnej kontroly a nimi poverend osoby,

Najvy5Si kontrolnj'rirad SR, prislu5n6 spr6va finandnej kontroly, Certifikadnf org6n
a nimi poveren6 osoby,

Org6n auditu, jeho spolupracujrice org6ny a nimi poverend osoby,

Splnomocneni z6stupcovia Eur6pskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

N6rodny implementadnj' a koordinadnf org6n,

Osoby pizvanl olgenmi uvedenymi v pism. a) aL f) v sirlade s prislu5nymi pr6vnymi
predpismi SR a EU,

15. ZAVNNTdNE USTANOVENIA

15.1 Zmhya o dielo a v5etky jej pripadn6 dodatky sa riadi z6konmi Slovenskej republiky. V5etky
dokumenty tj'kajrice sa Zmluvy o dielo budri vyhotoven6 v slovenskom jazyku. Yztahy
neupraven6 v Zmluve o dielo sa spravuj0 ustanoveniami Obchodndho z6konnika a ostatnych
pri slu5nj'ch pr6vnych predpisov Slovenskej republiky.

15.2 Ak je Zhotovitelbm spolodnf podnik, konzorcium alebo in6 neregistrovand zoskupenie dvoch
alebo viacer!'ch fyzickj'ch alebo pr6vnickfch os6b:

a) tieto osoby budri spolodne a nerozdielne zodpovedn6 vodi Objedn6vatel'ovi za
realiz6ciu Zmluvy o dielo a za v5etky zdvdzky vzniknut6 na z6klade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objedn6vatel'ovi svojho vedriceho predstavitelh, ktori bude
opr6vnenj' zav'dzovat Zhotovitel'a a kaZdri z tfchto os6b;

c) Zhotovitel' nesmie menit' svoje zloZenie alebo pr6vnu formu bez predch6dzajriceho
srihlasu Obj edn6vatel'a.

15.3 Zhotovitell nesmie ziadit zilloLn1- prSvo a factoring k svojim pohl'ad6vkam vodi
Objedn6vatel'ovi alebo k inj'm pohl'adavkam vzniknutlm podl'a Zmluvy o dielo alebo s ilou
sirvis iacich bez predch6dzaj irceho pisomn6ho sirhlasu Obj edn6vatel'a.

f 5.4 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tfkajrice sa v6d predmetu Zmluvy o
dielo, z6rudnej doby, rie5enia sporov, garandnej zibezpeky, narokov Objedn6vatelh na n6hradu
Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a infch narokov Objedn6vatel'a ostSvajri v platnosti aj
v pripade odsttpenia od Zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

15.5 Zmlra o Dielo je vyhotoven6 v Styroch vyhotoveniach, z ktorj'ch kaZdl vyhotovenie m6
platnost' originSlu, s urdenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitel'a a tri vyhotovenia pre
Objedn6vatel'a.

15.6 Zmluvu o Dielo je moZn6 menit' len pisomnymi dodatkami podpisanfmi oboma zmluvnlmi
stranami, ktor6 budri sirdast'ou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonand inak ako
formou pisomnj'ch dodatkov sri neplatn6.

15.7 T6to Zmluva nadobrida platnost' a irdirurost' dfiom jej podpisu oboma zmluvnfmi stranami.

15.8 Zmluva o Dielo zaruki v pripade:

a) ak Objedn6vatel'nedorudi Zhotovitelbvi Pokyn objedn6vatel'a do l8 mesiacov odo dila
podpisu Zmluvy o dielo; alebo

b) ak Objedndvatel' odmietne prijat' prostriedky na z6klade Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov; alebo

b)

c)
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c) ak Poskytovatel'neschv6li pouZitf postup zaddvaruazdkazky; alebo

d) ak Urad pre verejn6 obstar6vanie nariadi 2ruSit' pouZitj'postup zadilvaruazikazky.

V uvedenlich pripadoch Zmluva o dielo zanlkd bez n6roku Zhotovitel'a na zmluvnfi pokutu
alebo in6 sankcie di finandn6 od5kodnenie vodi Objedndvatelbvi.

15.9 V pripade, Ze niektor6 z ustanoveni Zmluvy o dielo sa uk6Ze ako neplatn6, neridinn6 alebo
nevynrititelhd, nebude to mat' vplyv na platnost', fdinnost' alebo vynftitelhost' ostatnfch
ustanoveni. V takomto pripade sri zmluvn6 strany povinn6 vyvinrit'risilie za ridelom nahradenia
tak6hoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo p6vodne zamy5l'an6mu z6meru zmluvnych str6n.

f 5.10 Zmhxnl strany si tirto Zmluw o dielo preditali, vyhlasujri, Ze jej ustanoveniam rozumejri, Ze ju
uzatvdraji slobodne a bez n6tlaku, do potvrdzujri svojimi podpismi naZmhtveo dielo.

dfia y 3/r<.rn'co 49. o3. ZoZLona ,

HANT BA, a.s. Fakultnd nemocnica AGEL Skalica a.s.

Fakuthl nemocnica AGEL Skalica a,s
HANT BA,a.s.

Hliny l.{12
017 07 Povazska Bystrica

Prevddzka: Stflr,l lviinska cesta 1

Bc. Jrilius Kozdk
ilen predstavenstva

7, 909 82 SKALTCA
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821 04 Brahslava
io 3632837s, DrC sxzoeorgozg 6.
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