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ZMLUVA O DIELO

:uzayrct| podl'a g 536 a nasl. zdkona a. 5l3l1991Zb. Obchodn! zrikonnik v zneni neskor5ich predpisov
(dalej len ,.Zmluvt o dielo")

1. ZMLUVNE STRANY

Objedn6vatel':

Obchodn6 meno: Fakultn6 nemocnica AGEL Skalica a.s.

Sidlo: Koreszkova 7,909 82 Skalica
Iio: 44 444 761
Z\pis: Obchodny register Okresn6ho sirdu Tmava, oddiel: Sa, vloZka

d.10s10/T
DIi: 2022726926
Ie opg: sKil2ooot37z
Bankov6 spojenie: ieskoslovensk6 obchodn6banka, a.s.

iislo irdtu: 22503032317500

IBAN: SK3975000000000225030323
Stavebny manaLbr: Ing. Marcel T6th
/osoba poveren6 zastupovanim v technickych veciach/

(d'alej len,,Objedn6vatel"')

a

Zhotovitell:

Obchodn6 meno:
Sidlo:

rco:
Zbpis:

DIC:
rC opH:

Cislo ridtu:
IBAN:

(d'alej len,,ZhotoviteP")

Bankov6 spojenie: deskoslovensk6 obchodnS banka, a.s

HANTBA, a.s.

Star6 Ivansk6 cesta 11386, 821 04 Bratislava - mestsk6 dast'

RuZinov
36 328 375
Obchodn!'register Mestsk6ho sridu Bratislava III, oddiel: Sa,

vloZka (,.775918
2020113623
sK20201t3623

2 2srs 0093/7500
sK35 7500 0000 0002 2515 0093

2. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zmluvn6, strany beru na vedomie, Ze tirto Zmluvu uzatviraji v nadvdznosti na tL, uzatvorenit
Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi

Objedn6vatel'om ako prijimatel'om a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako
vykonfvatel'om zo dira 25.05.2023 (Clalej len ,,Zmluva o poskytnuti prostriedkov"), ktorej
ridelom je realizilcia dasti investicie 2 v komponente 11 v r6mci Pl6nu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (dalej len ,,Pl6n obnovy") prostrednictvom projektu Specifikovan6ho

v Zmluve o poskytnuti prostriedkov.

2.2 Zhotovitef vj,slorme vyhlasuje, Ze si je vedomf, Ze Objedn6vatel uzatvilra tirto Zmluvu len na

zdktade skutodnosti, Ze Dielo (ako je definovan6 v dl. 3.1 Zmluvy niZ5ie) bude financovan6



2.3

2.4

3.

3.1.

3.2

3.3

z prostriedkov poskytnutych na zdklade Zmlrly o poskytnuti prostriedkov. Zhotovitell
vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Le akby ObjednSvatel'prostriedky na zitklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov neziskal, Objedn6vatef by tuto Zmluvtneuzavrel.

Dielo bude vzhl'adom na havarijnf stav vonkaj5ich kanalizadnj'ch rozvodov a usmemenia
vedricou stavebnym riradom Skalica, zo dira 07.10.2024 realizovand formou oh165ky na

stavebnjz frad. Ohl6Ska bude podan6 pred zadiatkomrealizilcie diela.

Nasledovn6 dokumenty, ktor6 sir Prilohami k tejto Zmhwe o dielo tvoria sfdast' Zmluvy o dielo,
a to:

a) Projektov6 dokument6cia pre realiz6ciu diela ,,Oprava kanalizdcie", vypracovan6r

spolodnost'ouATELIERBUDO, s.r.o., Trnovec 33, PSC 908 51 (dalej len,,projektov6
dokument6cia"),

b) Projektov6 dokument6cia pre realizitciu diela ,,Odvodnenie stavebnej jamy",

vyryacovan6 spolodnost'ou terratest spol. s r.o., Podunajsk6 25, . PSi 821 06,
Bratislava (d'alej len,,projektovf dokumenticia"),

c) Ponuka Zhotovitel'a - dasf ,,Krit6ria",

d) ,,PoZiadavky na zriadenie Staveniska, jeho prev6dzka a idrLba".

e) Zoznam subdod6vatelov

PREDMET ZN{LAYY

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

,,Oprava kanalizfcie a odvodnenie stavebnej jamy" v r6mci projektu spolufinancovan6ho
zPlilnu obnovy pod n6zvom: ,,Novostavba l6Zkov6ho pavil6nu - internistickfch disciplin"
(d'alej len ,,projekt") v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sirt'aZnjrmi
podkladmi a podl'a projektovej dokumentfcie tak, aby bola stavba uZivaniaschopn6 (dalej len

,,Dielooo). Zhotovitel' je povinnj' zhotovit' Dielo v srilade s ustanoveniami tejto Zmlwy o dielo
vr6tane jej priloh a odstr6nit' na Diele ak6kolvek vady, Sridast'ou predmetu plnenia Zhotovitela
st okrem in6ho aj v5etky pripravn6 prdce a administrativne rikony potrebn6 k riadnemu
a vdasn6mu vykonaniu Diela v zodpovedajricej kvalite v srivislosti s plnenim predmetu Zmlttvy
o dielo a v sirlade s platnou legislativou.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze je opr6vneny a odborne spdsobilj' splnit' predmet Zmluvy o dielo za

dodrZania podmienok dohodnutych v Zmhle o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Le si sitaZnb podklady verejn6ho obstar6vania a projektov0
dokument6ciu predital, ich obsahu porozumel anazilklade projektovej dokumentScie, ku ktorej
nem6 Ziadne pripomienky ani vj'hrady a poLiadaviek Objedn6vatel'a, je schopnjr zrealizovat
a riadne a vdas zhotovit' Dielo v srilade s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti
Objedn6vatelia.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa podrobne obozn6mil s projektovou dokument6ciou azavdauje sa,

L,e pri priprave na realiz6ciu Diela apri realizdcii Diela bude dodrZiavat' v5etky podmienky
urden6 v projektovej dokument6cii.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Le berie na seba akukollek zodpovednost', vr6tane povinnosti
n6hrady Skody vodi Objedn6vatel'ovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objedn6vatel'ovi v pripade,
Ze Dielo nebude vykonan6 riadne a vdas v srilade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze dinnosti, ktor6 sri predmetom jeho plnenia podlia tejto Zmhxy o dielo
spadajir do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sp6sobilj' a je

3.4

3.5

3.6



oprAvneni zhotovit' pre Objedn6vatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehot6ch

stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom podte a kvalifikadnej skladbe alebo prostrednictvom subdod6vatelov vopred
pisomne odsirhlasenych Objedn6vatel'om. V pripade vj'konu dinnosti, ktor6 sir predmetom

plnenia Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy o dielo subdod6vatelmi Zhotovitela, Zhotovitel
prehlasuje, Le za vykon dinnosti subdod5vatel'ov je zodpovedny v celom rozsahu

Objedndvatel'ovi tak, ako keby dinnosti vykonal s5m.

3.7 Zhotovitell vyhlasuje, Le pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozn5mil
s miestom rcalizircie Diela a sf mu zn6me v5etky vlastnosti miesta realizdcie Diela, ktor6
ovplyvflujir alebo mOZu ovplyvnit' realizdciu Diela, a to vr6tane dopravnych a komunikadnj'ch
pomerov amiesto realizbcieje z technick6ho hl'adiska sp6sobil6 na dodanie a umiestnenie

v5etkj,ch dohodnutfch zariadeni a vykonanie pr6c, ktor6 sir predmetom tejto Zmluvy o dielo
v sirlade so v5etkymi prislu5nymi, najmii technickymi predpismi, resp. bude v sirlade s

proj ektovou dokumentSciou.

3.8 Zhotovitell je povinnj' strpiet' vykon kontroly/auditu sirvisiaceho s dod6vanym tovarom,
pr6cami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a ridinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov,
a to opr6vnenymi osobami v zmysle prislu5nych prSvnych predpisov a poskytnrit' im v5etku
potrebnit sridinnost' a zabezpedit primeran6 podmienky na vykon dozoru projektanta, St6tneho

stavebn6ho dohfadu.

3.9 Objedn6vatel'a bude v zmysle prislu5nfch ustanoveni Stavebn6ho zbkona pri realizdcii
predmetu Diela zastupovat'stavebnf dozor. Spolu spokynom podl'a dl6nku 3.10 Zmluvy
o dielo Objedn6vatel zalle Zhotovitel'ovi inform6ciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opr6vneny vyd6vat' zfiydzn! pokyny v mene Objedn6vatel'a, ktor6 m6Zu byt' potrebn6 pre

realizdciu Diela a pre odstr5nenie akj'chkollvek vdd. Zhotovitef je povinnf dodrZiavat'pokyny
a rozhodnutia Stavebn6ho dozoru podas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

3.10 Pre irdely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objedn6vatela rozumie ak6kol'vek pisomn6 vlizva
alebo akykol'vek pisomny prikaz Objedn6vatela Zhotovitefovi, ktory mu je dorudenj'
prostrednictvom po5ty alebo e-mailom (dalej len ,,Pokyn").

MIESTO REALIZACIE

Miestom realizbcie predmetu Zml,uy o dielo bude Fakultn5 nemocnica AGEL Skalica a.s.;

Koreszkova 7,909 82 Skalica na parcel6ch definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre fdely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzenj' projektovou
dokument6ciou na realizicirt predmetu Zmluvy o dielo (dalej len o,Stavenisko'o).

4.

4.1

4.2

4.3 Zhotovitef je pred prevzatim Staveniska
obvodu Staveniska, a to najnesk6r do
ObjednSvatel'a.

povinny na vlastn6 n6klady zabezpedit vytydenie
3'kalend6mych dni odo dila dorudenia Pokynu

4.4 Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska alebo jeho dasti d'alej povinn! na vlastn6 nAklady a
nebezpedenstvo najnesk6r do 45 dni odo dila dorudenia pisomn6ho Pokynu Objednivatel'a
zabezpedif vytj'denie podzemnych vedeni, sirhlasy spr6vcov podzemnych anadzemnych
inZinierskych sieti krealizitcii pric, dal5ie vytj'denie a vletky meradsk6, geologick6
a geodetick6 pr6ce, potrebn6 pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho dasti, pridom
Zhotovitel' zodpov edh za :

a) presn6 vytj'denie v5etkych objektov Staveniska vo vzt'ahu kzdkladnlm smerovjrm
a vjz5kovym pevnym bodom Staveniska;

b) spr6vnost' polohy, vf5ok, rozmerov a umiestnenie v5etkych objektov stavby aza ich
zilkr es do dokumentScie podas r ealizbcie pr 6c ;
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4.6

4.7

4.8

4.9

c) zabezpedenie vsetkjrch potrebnych pristrojov, zariadeni, pom6cok, materiSlov a

pracovnikov v srivisiosti s vySSie uvedenou zodpovednost'ou za vytydovacie pr6ce.

Objedn6vatel zabezpedipre Zhotovit elazitkladnl smerov6 a vj'5kov6 body, pridom Zhotovitel

je povinnj' na vlastn6 nattaay starostlivo chr6nit' audrliavaf v5etky smerov6 a vy5kov6 body,
'zameriavacie 

kon5trukcie, vytydovacie koliky a dalSie predmety (pom6cky) pouZit6. pre

vytj,denie Staveniska. Ak sa v priebehu realizdcie Diela zisti ak6kofvek chyba v polohe,

,ySiu"t , rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek 6asti Diela, je Zhotovitel'povinnj' na vlastn6

,rut tudy-tutep z1vady odstrSnit'. Kontrola vytydenia, ktoru vykon6 Objedn6vatel nezbavuje

Zhotovitella jeho zodpovednosti za presnost' vytydovacich pr6c'

Zhotovitef berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nach6dza Y zastavarrom irzemi obce a jeho

sirdast'ou sir aj verejn6 priestranstv5 a miestne komunik6cie, ktorych prejazdnost'

a priechodnost' musi Uyf poeas celej reaLizbcie Diela zachovan|. Zhotovitell sa zavdzuje

rializovat Dielo tak, aUy vto najmen5om rozsahu obmedzoval prhva, resp' zasahoval do prSv

tretich os6b.

Stavenisko Objedn6vatel' protokot6rne odovzd6 Zhotovitefovi na poZiadanie Zhotovitel'a po

riadnom splneni prislu5nych povinnosti Zhotovitef a podlia Zmluvy o dielo. Zhotovitel je

povinny ,ib"rp"tit, aby boli splnen6 v5etky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho

Sasti podla Zmhtvy o dielo, p.ido* splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho

dasti je Zhotovitel' povinnj. pisom neiznhmii Objedn6vatelovi, a to najnesk6r 2 pracovn6 dni

pred poZadovanjm terminom odovzdania Staveniska alebo jeho dasti tak, aby Stavenisko mohlo

tyt' odovrdan6 najnesk6r do 50 dni odo df,a dorudenia Pokynu Objedn6vatel'a Zhotovitellovi.

O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude spisan! zbznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitell v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska

v sulade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel' v omeskani s ptevzatim Staveniska je

povinny zaplatit ObjednSvatel'ovi na ziklade vtzw Objedn6vatela zmluvnir pokutu vo vf5ke

lSO,- BUn-, a ka1dy aj zadaty def, ome5kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutj'

n6rok Objedn1vateia na n6hiadu Skody vplnej vj'Ske vr6tane vfsky prevySujricej zmluvnir

pokutu.

Zhotovitel'je povinnj, zabezpedit oznadenie stavby a Staveniska azabezpetit Stavenisko pred

vstupom cudrich os6t na miista, kde m6Ze d6jst' k ohrozeniu Livotaalebo zdraviaazabezpedit

bezpednj, pohyb osdb vykonSvajricich stavebn6 pr6ce na Stavenisku. Zhotovitel je dalej

povinny." pi"rridrkorut' Stavenisko tak, aby bola zabezpedenb ochrana zdravia lludi na
-stur.nirt 

a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotn6ho prostredia podlia v5eobecne zdv'dnnlch

pr6vnych predpisov, vrStane v5eobecne zilvdznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko

nachddza.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitef je opr6vnenjz zahdjit akrikolvek ucelenf dinnost' witane pripravni'ch pr6c na Diele

podtatejto Zmirr,ry o ir"to uinaziklade dorudenia Pokynu ObjednSvatel'a v srilade s dl6nkom

3.10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitet je povinnj, zadat stavebn6 pr6ce narealizhcii Diela najnesk6r do 30 dni odo dfia

dorudenia Pokynu Obj ednSvatelia.

Zhotovitef je povinny Dielo riadne zhotovit' a odovzdat' Objedn6vatel'ovi najnesk& do 270

kalend6rnych dni (daiej len ,,Lehota v;istavby"). Pridom uveden6lehota vj'stavby zahtha obe

dasti Diela: dast' 1.: ,,Oprava kanaTizilcie" i dast 2.:,,Odvodnenie stavebnej iamy"'Zhotovitel'
je povinnj, v r6mci ponuky odovzdat' Stavebn6mu dozoru na odsrihlasenie podrobnj' vecny

a easovy, Harmonogiu* pi6., ktorj'bude v sirlade s Lehotou vj'stavby, a to najnesk6r do 7 dni

odo dfia dorudenia Pokynu Objedn6vatel'a. Stavebny dozor odsrihlasi Harmonogram pr6c alebo

vr6ti Harmonogram prirc Ziotovitellovi so svojimi od6vodnenfmi pripomienkami do 2

5.

5.1

5.2

5.3



pracovnlich dni od jeho obdrZania. Zhotovitel'zapracuje pripadn6 pripomienky do 7 dni od ich

obdrZania a predloZi upravenfi verziu Harmonogramu pr6c Stavebn6mu dozoru na konedn6

odsthlasenie. PredloZenie a konedn6 schvalenie Harmonogramu prSc je podmienkou na

odovzdanie Staveniska Zhotovitel'ovi'

5,4 Pokial' objedn6vatel'ovi vzniknf ak6kol'vek Skody z d6vodu nedodrZania odsrihlasen6ho

Harmonogra*u pra", Zhotovitel' je plne zodpovedny za tieto Skody a je povinnlf nahradit'

objedn6vatel,oviiieto Skody v plnej vj,ske vrStane u5l6ho zisku, irhrady uplatnenlfch zmluvnlch

pok,:,t, dodatodn;ich n6klad-ov a sti6t Objedn6vatel'a ptynticich z nedodrLania Harmonogramu

prhc.

5.5 Zhotovitel' po vysporiadani n6rokov Objedn6vatel'a podl'a dl6nku 5.44 Zmluvy o dielo odovzd6

revidovany Harmonogram pr6c na odsfiilasenie Stavebn6mu dozoru vZdy, ked'predchadzajrici

Harmonogram prric 
-nestrlilasi so skutodnlim postupom alebo povinnosfami Zhotovitel'a

avychbdzajirci zLehoty vfstavby' Stavebnlf 
'dozor je opr6vnenli odmietnut' schv6lenie

revidovan6ho Harmonogramu prilc. Ak Stavebnli dozor schv6lenie revidovandho

Harmonogramu pr6c neod-mietne, rlvidovanli Harmonogram pr6c pisomne ods-rihlasi alebo vr6ti

Zhotovitel'ovi so svojimi od6vodnenlimi piipomienkami do 2 pracovnlich dni od obdrZania'

Zhotovitel' ,upracuje" pripadn6 pripomienky do 3 pracovnlch dni od ich obdrzania a predlozi

upravenf uerriu ievidovandho 
'Harmonogramu pr6c Stavebn6mu dozoru na konednd

odsrihlasenie.

5.6 Ak sa Zhotovitel' dostane do ome5kania so zhotcrvovanim Diela podl'a jednotlivlich mil'nikov

uvedenlich v Harmonograme pr^clrevidovanom Harmonograme pr6c je povinny zaplatit

objedn6vatel'ovi zmluvirr pot utu vo vyske 500,- EUR za kaLdy aj zad'aty defl omeskania'

Pokial' Zhotovitel' nevykon6 vsetky pr5ce, s vykonanim ktonich je podl'a- Harmonogramu

pr6c/revidovan6ho Harmonogramu j.6", ome5kani ani do jedn6ho mesiaca od uplynutia lehoty

pre dany .fl,nik, Zhotovilel' je povinnli zaplatif Objedn6vatel'ovi na. z6klade vyzvy

objednSvatel'a zmluvnfi pokutu uo u]sk" 3-n6sobku uv.edenej sumy zmluvnej pokuty zakaLdy

nedodrzanli mil,nik za kaLdy ai ,aixy defi omeSkania. objedn6vatel'ovi v takomto pripade

vznikb zhrovei n6rok na odstripenie od Zmluvy o dielo'

5.i Zmluvni pokuta uveden6 v dl6nku 5.6 Zmluvy o dielo je nen6vratn6 aj v pripade splnenia

Lehoty qistavbY.

5.g v pripade, 2e zhotovitel' me5k6 s plnenim terminov - m(l'nikov uvedenych v Harmonograme

pr6c Objedn6vatel' so Zhotovitil'om prijmu vSetky potrebnd opatrenia na dodrZanie

Harmonogramu pr6c. Stavebnli dozor le- opr6vneny Liadat od Zhotovitel'a aktualiz6ciu

Harmonogramu pr6ckevidovan6ho Harmonogramu pr6c a pisomn6 stanovisko o prijalich

opatreniach, kto;6 zartdia, Ze ostatn6 terminy a medzitermfny v zmysle Harmonogramu

prSclrevidovandho Harmonogramu pr6c budri dodrZan6. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat'

Stavebndmu dozoru na schv6lenie takfito aktualiz6ciu Harmonogramu pr6rc/revidovan6ho

Harmonogramu priic a pisomnd stanovisko podl'a tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania

jeho Ziadosti.

5.9 Aktualizriciou Harmonogramu pr6clrevidovan6ho Harmonogramu pr6c podl'a dl6nku 5'8

Zmluvy o dielo nie je Objednavatel'ov n6rok na zmluvnfi pokutu dotknud'

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvne strany sa dohodli, Le cena za riadne a vdasn6 zhotovenie Diela predstavuje celkovf

sumu 684 852,24,- EUR bez DPH (d'alej len ,,Cena")'

zmluvnitcena je stanoven6 dohodou zmluvnlfch str6n podl'a zfikona d' 18/1996 Z' z' o cen6ch

v zneni neskorsich fredpisov a vyhl65ky d. 8111996 Z. 2., ktorou sa vykon6v a zirkon

d. 18/1996 Z.z.ocenechvznen(neskorsichpredpisov.vcenesrizahrnut6najmiiavsaknielen
vyludne aj n6klady na zriadenie, prev6dzku a 0drZbu Staveniska, odstr6nenie zariadenia

6.
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I

Staveniska a vletky n6klady srivisiace s realiz6ciou Diela, ako aj n6klady na opravu a fpravu
pl6ch a cestn6ho telesa a odstr6nenie pripadnfch 5k6d'

K zmene Ceny za vykonanie Diela mdZe ddjst'iba:

a) v pripade rozjirenia alebo zii,enia predmetu Diela na ziklade Pokynu Objedn6vateta;

b) pri zmene technick6ho rie5enia poZadovanej Objedn6vatel'om;

c) pri zmene terminu z d6vodov na strane Objedn6vatel'a, vtedy bude Cena upraven5 o

indexy stavebnych pr6c urdenych Statistickym fradom Slovenskej republiky'

Cena Diela zaokrfhlen6 na dve desatinn6 miesta je stanoven6 na zhklade Srit'aZn6ho vykazu

vymer na podklade projektovej dokument6cie s tfm, Ze v5etky dodasn6 a srivisiace prdce a

zaiadenia, dod6vka-m6dii a materi6lov, stavebn6 mechanizmy an6stroje, dodasn6 stavebn6

materiSly, paliv6, le5enie a v5etko ostatn6 nevyhnutn6 na spr6vne vykonanie prirc a riadne

zhotovenie Diela, w6tane odstr6nenia 5k6d s tym sirvisiacich, musi byt'dodan6, nain5talovan6,

spr6rme a bezpedne prev5dzkovan6 Zhotovitel'om ako sidast' pr6c; n6klady na ne, pokial'nie sri

oiobitne vymenovan6 v Srit'aZnom vykzze vfmer, sir zahrnutd v ocenenych poloZk6ch.

Jednotkove- ceny sir povaLovanl za konedn6 a platn6 podas celej doby tealizdcie Diela.

Jednotkov6 ceny sri pevn6 a mdsazato, Ze pokryvajri v5etky aj sirvisiace n6klady avldavky za

uvedenir poloZku, i ked to nie je v opise poloZky podrobne vyspecifikovan6.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spr6vnost' vj'podtu nim predloZen6ho ocenenlho vykazu

vymer (dalej len ,,Stit'aZn;i vlkaz vfmer") na ziklade projektovej dokument5cie.

ObjednSvateli vyhlasuje, Le St-rialny vykaz vymer obsahuje v5etky dinnosti potrebn6 na

zhotovenie Diela obsiahnut6 v projektovej dokument6cii, ktor6 je sridast'ou srit'aZnj'ch

podkladov a sil/. aLny ch podmienok.

PoloZky stavebnych prbc adod6vok potrebn6 k riadnemu a vdasn6mu zhotoveniu Diela, alebo

s nim srivisiace, ktor6 nie sf uveden6 v Srit'aZnomvykaze vj'mer sa povaZujri zastavebnlprbce
a dod6vky zahrnutb v cen6ch poloZiek uvedenlich v Srit'aZnom vykaze vymer.

Zhotovitef vyhlasuje, Ze vcene sir zahrnut6 v5etky n6klady Zhotovitela potrebn6 na riadne

a vdasn6 zhotovenie predmetu Zml:uvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez v6d

a spiilal podmienky v nej dohodnut6 a stanoven6 v5eobecne z|vdznymi pr6vnymi predpismi,

vleobecne zSvdznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachildza, resp. stanoven6

v rozhodnutiach prislu5njrch orgSnov.

Zhotovitel'na Pokyn Objedn6vatelazrealintje aj naviac/menej pr6ce na Diele, ktorj'ch pripadn6

potreba bude zisten6 podas realizdcie Diela, a ktor6 neboli zohliadnen6 v projektovej

dokument6cii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej priloh6ch, pridom pre ocenenie vykazu vymer

u naviac prSc poZadovanfch Objedn6vatel'om v zmysle dl6nku 6.3 Zmlwy o dielo je Zhotovitel'
povinny pouZivat' jednotkov6 ceny alebo sadzby zo Srit'aZn6hovykazuvymer. V pripade, Ze nie
je moZn6 pouZit' tieto poloZky, Zhotovitel' navrhne nov6 poloZky a predlo1i ich Stavebn6mu

dozoru a Objedn6vatellovi na predch6dzajrice odsrihlasenie spolu:

a) s kalkul6ciou ceny na zdklade ekonomicky opr6vnenych n6kladov; pridom ceny

jednotlivj'ch poloZiek navrhnutych Zhotovitel'om nesmir presiahnut' ceny tichto
poloZiek uveden6 v databdze Cenkros zniLenb o l0 o/o, platn6 v obdobi, v ktorom d6j de

k naviac prbcam;

b) s odpoditanim pr6c, ktor6 nebudf vykonan6, od pdvodne ocenen6ho rozpodtu.

Naviac prSce budri rie5en6 dodatkom k Zmluve o dielo. Objedn6vatelom podpisanf dodatok

k Zmluve o dielo, dotj'kajrici sa zmeny ceny, bude opr6vfiovat' Zhotovitel'ak uplatilovaniu ceny

naviac pr6c vo fakture. V sirpise vykonan!'ch pr6c k fakture bude Zhotovitell na samostatnych

listoch uvddzat prSce podl'a pdvodn6ho rozpodtu a samostatne pr6ce podlia dodatkov
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k rozpodtom s oznadenim disla dodatku k Zmluve o dielo. Podklady dodan6 Zhotovitel'om

(zmenov6 rozpodty, d6vodov6 spr6vy, fotodokument6cia) schv6li Objedn6vatef v lehote 30 dni

od ich dorudenia.

6.10 Zanaviac prSce s pr6vom Zhotovitel'a na ich zapTatenie sa nepovaZujf tak6 pr6ce a vi'kony,
ktor6 Zhotovitel'pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat' do

ceny Diela v roziahu cel6ho predmetu Zm\tvy o dielo. Tak6to prilce a v!'kony je Zhotovitef
povinny vykon6vat' ako sridast'plnenia podfa Zmluvy o dielo na vlastn6 n6k1ady.

6,11 Zhotovitef berie na vedomie, i.e za oprSvnen6 vydavky sa povaZujri len vydavky, ktor6 sit

vzhladom na v$etky okolnosti re6lne, spr6vne, aktu6lne, pisomne uznand Stavebnym dozorom

a ktor6 sa navz6jom neprekrj'vajri aktor6 vplnej miere srivisia srealizbciou Diela, tj. bez

"stratn6ho".

6,12 Zhotovitell sa zavdtntje poulivat jednotkov6 ceny alebo sadzby zo Srit'aZn6ho vykazu vymer,

ako aj akceptovat' mechanizmus ocenenia naviac pr6c uvedenj' v dl6nku 6.8 tejto Zmluvy o
dielo, aj v akomkol'vek d'alSom verejnom obstarSvani alebo obstardvani aklhokol'vek diela

ObjednS,vatefom podas doby jedn6ho roka odo dia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo

a v akomkol'vek d'a[$om zmluvnom vzt'ahu s Objedn6vatefom, ktory bude uzavrety podas doby
jedn6ho roka odo dila uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitell m6Ze navrhnrit' i nov6

poloZky apredlohiich Stavebn6mu dozoru a Objedn6vatelovi na predchbdzajice odsrihlasenie

spolu s kalkulSciou ceny na zilklade ekonomicky opr6rmenych n6kladov;

6.13 Zmluvn6 strany sa dohodli, Le prvi faktriru Zhotovitel' vystavi k posledn6mu dilu druh6ho

cel6ho kalend6rneho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. KaZdb dal5ia faktirabude n6sledne

vystaven6 Zhotovitel'om kaldl dva mesiace, ateda v1dy kposledn6mu dfiu druh6ho

kalend6rneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystaven6 predodl6 faktrira. Faktriry budf
vystavovan6 zauZ z.ealizovanri dast' Diela a budri riadne doloZen6 sripisom vykonanj'ch pr5c,

ktor6 umoZnia Objedn5vatelovi vykonat' ich kontrolu. Nevyhnutnou sitdast'ou faktur6cie musi

byt' sripis vykonanj,ch pr6c odsirhlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manai,6rom. Ak
niektor6 dast' Diela nebola vykonan6 priamo Zhotovitellom, ale subdod6vatelom Zhotovitefa,
je nevyhnutnou sridast'ou nasledujircej faktur6cie (okrem prvej faktur6cie) bankovi' vfpis
o rihrade faktur vystavenych subdod6vatelmi za zrealizovanri a fakturovanri predchddzajicu
dast' Diela v zmysle prislu5nych ustanoveni platnj'ch zmlirv o dielo alalebo objednSvok

uzavretlch medzi zhotovitefom a subdod6vatelmi. Faktriry musia spiilat' n6leZitosti v zmysle

zdkona o DPH (,. 22212004 Z.z. amusia byt' vystaven6 v srilade s cenami uvedenymi v
Srit'aZnom vlkaze vj'mer.

6.14 Zhotovitel' musi svoje pr6ce vyfdtovat' overitel'nj'm sp6sobom. Faktira musi byt' zostaven6

prehliadne, pridom sa musi dodrLiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktor6 je v srilade s cenami

uvedenjrmi v Sft'aZnom vykaze vjrmer. Sirdast'ou faktury je sirpis vykonanych prdc,tj. rozpis
realizovanych poloZiek Srit'aZn6ho vykazu, zostatky na jednotlivjrch poloZk5ch, vymer,
pripadne in6 doklady, ktor6 sri potrebn6 pre preuk6zanie druhu a rozsahu pr6ce. Rozsah

vykonanjrch prdc svojim podpisom schv6li Stavebnj' dozor a stavebnj' mana1dr

6.15 Fakttry vystaven6 v srilade s touto Zmluvou o dielo sri splatn6 do 60 dni od ich dorudenia

Objedn6vatelovi zapredpokladu, Ze spiilajri v5etky ndteZitosti uveden6 v tejto Zmhtve o dielo.

6.1,6 V pripade, i,e faktiranebude spif,at'v5etky n6leZitosti vyladovanl touto Zmluvou o dielo, bude

sa povaZovat' za nefplnf a ObjednSvateli je opr6vnenjr vr6tit' ju Zhotovitelovi na doplnenie

alebo prepracovanie v lehote 10 dni odo dfia jej dorudenia.

6.17 Faktriryje Zhotovitel' povinny vystavit' v 4-och originriloch a musia obsahovat v5etky
n6leZitosti poZadovan6 prislu5nymi v5eobecne zbvaznymi prSvnymi predpismi,
Poskytovatel'om a z6konom o DPH t,.22212004 Z.z.,najmd:



6.18

a) obchodn6 men6 Objedndvateta a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne previldzkame,IiO, ti nru;

b) poradov6 dislo faktury;

c) dislo Zmluvy o dielo (dodatku kZmhxe o dielo);

d) d6tum dodania tovaru alebo sluZby;

e) dStum vyhotovenia faktury a d6tum jej splatnosti;

0 zilklad dane, jednotkovfi cenu bez DPH;

g) slovnf inform6ciu ,,prenesenie dailovej povinnosti" ak osobou povinnou platit' dail je
prijemca tovaru alebo sluZby,

h) bankov6 spojenie a dislo tdtu, na ktorj'm6 byt'fakhira uhraden6;

D odtladokpediatkyapodpisopr6vnenejosoby.

Prilohou faktrir bude:

a) sripis vykonanych prilc (vykaz vfmer) pisomne odsrihlasen! Stavebn!'m dozorom
a stavebnj.rn manaLlrom, certifik6ty a preukSzanie o zhode aktuilne zabudovan!'ch
materi6lov a prislu5nri fotodokumenticiu, certifikbty pofiiry ch materi6lov;

b) destn6 vyhl6senie Zhotovitel'a o fihrade faktur vystavenj'ch subdoddvatetmi za

zrealizov an.6 a fakturovanf predch6dzajricu dast' Diela.

6.19 Faktura sa povaZuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej diastky v prospech ridtu
Zhotovitella.

6.20 Ak Objedn6vatel'neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel' je opr6vneny poZadovat'rirok
z ome5kania vo vj'5ke 0,05oA zo sumy, s ktorej irhradou je v ome5kani zakaidy zadat! deh
ome5kania za predpokladu, Ze Objednhvatel nevykonal n6pravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitefa v lehote do 1 0 dni od obdrZania tak6hoto upozornenia.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zavazuje r,ykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnir zodpovednost' a

nebezpedenstvo, v sirlade s platnjrmi pr6vnymi predpismi o bezpednosti pr6ce a ochrane zdravia,
v srilade s platnymi pr6vnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s re5pektovanim STN a

rozhodnuti org6nov StStnej a verejnej sprSvy tak, aby bolo Dielo spdsobil6 na riadne uLivanie a

po jeho vykonani. Zhotovitel sa zavdztje dodrZiavat' poZiadavky Objedn6vatelia, ktor6 sri
sirdast'ou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel'je povinny na vlastn6 ndklady vypracovat' potrebn6 Ziadosti o vydanie srihlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych org6nov a organizdcii apovolenia tak, aby Dielo
zhotoven6 podlia projektovej dokumentScie spiilalo technick6, technologick6 a vfkonnostnd
parametre uveden6 v sft'aZnych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, inych
rozhodnutiach prislu5nj'ch org6nov a vo v5eobecne zdvdznych pr6vnych predpisoch.

Zhotovitell je povinnj, na vlastn6 nSklady vypracovat' v srilade so z6konom t,. 25411998 Z. z.

o verejnych pricach v zneni neskor5ich predpisov skri5obnj' pl6n Diela a pl6n uLivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzd6va do skir3obnej prev6dzky, Skri5obnfpl6n jeZhotovitel'povinnj'
vypracovat' najnesk6r 5 dni pred zadatim stavebnych prdc na realizdcii Diela a predloZit'
ObjednSvatel'ovi na schv6lenie, pridom Objedn6vateli skriBobny p16n schval'uje za itasti
projektanta.

7.
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7 ,4 Zhotovitel sa zavdztje zrealizovat Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmhwe o dielo a na

zitklade:

a) v sirlade so srit'aZnymi podkladmi;

b) v srilade s projektovou dokument5ciou;

c) v srilade s harmonogramom pr6c pisomne odsfhlasen6ho Stavebnym dozorom,

7.5 Materi6ly, stavebn6 diely a vj'robky zabezpedovan6 Zhotovitel'om musia byt' dokladovan6

certifik6tmi zhody podlia zdkona t,.133120132.2. o stavebnych vfrobkoch aozmene
a doplneni niektorych zSkonoch. Materi6ly, stavebn6 diely a vlrobky zabezpelovanl
Zhotovitel'om, ktor6 cerlifik6ty zhody nebudir mat', resp. nebudri zodpovedat' zmluvnj'm a

poZadovanj'm skriSkam, je Zhotovitel' povinny na vlastn6 n6klady odstr6nit' a nahradit
bezchybnymi. Ztohto titulu vzniknut6 Skody zn63a Zhotovitel'. Objedn|vatel'm6Ze stanovit'
termin na odstr6nenie v6d primerany ich rozsahu, ktor6ho nedodrZanie je d6vodom na

odstripenie od Zmluvy o dielo zo strany Objedn6vatel'a.

7,6 Zhotovitef je zodpovedny za primerutost', stabilitu abezpednost' vietkj'ch irkonov na

Stavenisku, vietkych stavebnlch postupov a za ce76 Dielo. Zhotoviteli j e povinny, kedykol'vek
ho oto Stavebny dozor poi.iada, predlolit'podrobnosti oopatreniach apostupoch, ktor6
navrhuje pouZit' za irdelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatn6 zmena ti'chto opatreni

a postupov nesmie byt' vykonan6 bez predo5l6ho pisomn6ho ozn6menia Stavebn6mu dozoru

a pisomn6ho odsrihlasenia Stavebnfm dozorom.

7.7 Ak Zhotovitel'povaZuje pokyny Stavebn6ho dozoru za neoprhvnen6 alebo neirdeln6, musi
uplatnit' svoje vfhrady zSpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opiitovn6 poZiadanie

Stavebn6ho dozoru a po predch6dzajricom pisomnom schv6leni Objedn6vatela vykonat', pokiali

nie sri v rozpore s prislu5nfmi technologickj,mi postupmi, alebo neodporujri pr6vnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo St6tnej spr6vy.

7.8 Zhotovitel' je predzadatimvfkopovj'ch pr6c alebo inych pr6c, ktor6 by mohli ohrozit' jednotliv6
podzemn6 alebo nadzemn6 vedenia povinny obozn6mit' sa s umiestnenim v5etkych existujricich
sieti. Zhotovitel' pred za(atim pr6c pisomne poliada vlastnikov, spr6vcov alebo

prevhdzkovatefov tychto sieti o ich lokaliz6cir.r/vytj'denie a v pripade podzemnych vedeni

vyhotovi rudne kopan6 sondy v potrebnom rozsahu. N6klady spojen6 s vytydovanim
a vysondovanim sieti zn63a Zhotovitel. Zhotovitel'je zodpovedny za v5etky Bkody sp6soben6

nim atebo jeho subdod6vatel'mi podas vykonu prilc na tychto zariadeniach a tak6to Skody musi
na vlastn6 n6klady odstr6nit'k plnej spokojnosti Objedn5vatel'a a Stavebn6ho dozoru, do doby
nim urdenej na ich odstr6nenie. Zhotovitel' je povinnj' urobit' v5etky opatrenia a splnit' v5etky

opr6vnen6 poZiadavky opr6vnenjrch org6nov, vlastnikov a prevddzkovatel'ov podzemnj'ch

vedeni a zariadeni sirvisiace s ich odstr6nenim, pripadnou prekl6dkou a znovuziadenim
v5etkych inZinierskych sieti. N6klady na tieto prdce zn6(a Zhotovitel'.

7.9 Ziadna dast'Diela nesmie byt zak,ryth bez predch6dzajriceho pisomn6ho srihlasu Stavebn6ho

dozoru. Zhotovitell je povinnj, umoZnit' skontrolovanie akejkol'vek dasti Diela, ktor6 m6 byt'
zakryt|. Zhotovitel'aspoil 3 pracovn6 dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze dast' Diela
bude zakryvat'. Stavebny dozor vykoni kontrolu. V pripade, Ze ju nevykon6, je povinny uhradit'
n6klady dodatodn6ho odkrytia, pokial'tak6 odkrytie poZaduje. Ak sa v5ak pri dodatodnom

odkryti zisti,2e vykonan6 pr6ce boli vadn6, nesie n6klady dodatodn6ho odkrytia Zhotovitel'.

7.10 Zhotovitef znaia nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materi6loch aZ do dila
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislu5nej dasti Zhotovitefom aprevzatia
predmetu Zmltvy o dielo podfa Zmluvy o dielo. Skutodnost', Ze Objedn6vatef alebo Stavebny

dozor skontroloval vykresy, vypodty, dod6vky, vzorky a vykonan6 pr6ce, nezbavuje

Zhotovitel'a zodpovednosti zapripadn6 vady a nedostatky a vykon6vanie potrebnjrch kontrol

tak, aby bolo zaruden6 riadne splnenie predmetu Zmhxy o dielo'



7 .ll Pred zatatim realizdcie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska resp.

i podas realizbcie Diela je Zhotovitel' povinny vyhotovit' ztvnam a fotodokument6ciu
hranidnych kameilov, rozvodov, kdblov, kan6lov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj

okolitych stavieb, ktorir vZdy odovzd6 aj Stavebn6mu dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a n6sledne vzniknir pochybnosti o ich stave pred zadatim prilc na stavbe plali za rozhodujirce
stanovisko Obj edn6vatel'a.

7.12 Zhotovitef je povinny na prevzatom Stavenisku apristupovych komunikilciilch ludrliavaf
distotu a priebeZne odstraiovat' nedistoty vzniknut6 vj'konom jeho pr6c.

7.13 Zhotovitef je opr6vneny pouZit' projektovir dokument6ciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projektovej dokument6cie musi byt' k dispozicii na Stavenisku v kaZdom
dase pre pouZitie a vykon6vanie kontroly Stavebnym dozorom a kaZdou d'alSou osobou
uvedenou v Zmluve o dielo.

7,14 V5etky pr6ce potrebn6 pre vyhotovenie a dokondenie Diela a odstr6nenie pripadnj'ch v5d Diela
musi Zhotovitel'vykon6vat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymoZenosti / pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moZnosti ulivania a:O,drl.by verejnych alebo sirkromnych komunikbcii a

chodnikov k nehnutellnostiam/pozemkom, nezdvisle na tom, di sti vo vlastnictve
Objedn6vatel'a alebo inej osoby.

7.1,5 Stoay sp6soben6 realiz6ciou predmetn6ho Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknut6 na
ostatnom majetku Objedn6vatefa alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel' povinny
bezodkladne odstr6nit' na vlastn6 n6klady opravou, a to najnesk6r do 3 dni odo dila, kedy
k Skode do5lo.

7,16 Ak v srivislosti so zadatim prSc na Stavenisku bude potrebn6 umiestnit', alebo premiestnit'
dopravn6 znadky podl'a predpisov o pozemnych komunikSci5ch je povinny obstarat' ich na

vlastn6 nSklady Zhotovitel, ktorj, zodpoved6 i za ich umiestnenie v stlade so pravidlami
organizhcie dopravy a ich udrZiavanie. Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastn6 nSklady zabezpe(,it
a so srihlasom Objedn6vatel'a umiestnit' informadn6 tabule pre verejnost' s aktu6lnymi fdajmi
o konkr6tnych dopravnych a inj'ch obmedzeniach srivisiacich so stavebnymi pr6cami podl'a
Zmluvy o dielo, o predpokladanom dase trvania tj'chto obmedzeni a o moZnfch spdsoboch
vyhnuti a sa predmetnj,m obmedzen iam I ob childzkal .

7.17 Zhotovitef je povinny pouZivat'vietky primeran6 prostriedky k tomu, aby nedo5lo k po5kodeniu
ciest a mostov umoZfiujircich spojenie so Staveniskom alebo vedircim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddod6vatel'ov.
Zhotovitel' musi vyhliaddvat tak6 trasy, vybrat' apouLivat tak6 vozidl6 amechanizmy
a obmedzit' arozloLit n6klad tak, aby kaZdd doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou
dochddza k presunu materi6lov, strojn6ho zariadenia Zhotovitel'a bola vykon6vand tak, aby
nevznikali zbytodnl, Skody na tj'chto cest6ch a mostoch. Vzniknut6 zixady a po5kodenia je
Zhotovitell povinny bezodkladne odstrSnit'na vlastn6 n6klady ich opravou. V opadnom pripade
je Objedn6vatel opr6vneny tieto zbvady a poSkodenia odstr6nit' na n6klady Zhotoviteta.

7.18 Zhotovitef od dorudenia Pokynu objedn6vatel'a poveri trvaljm riadenim prdc na Stavenisku
Stavbyvedirceho, s poZadovanymi skrisenost'ami a kvalifik6ciou v zmysle platnfch predpisov
Slovenskej republiky, V5etci stavbyvedrici Zhotovitela musia mat' opr5vnenie na vykon
stavbyvedriceho v zmysle zikona d. 13811992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanjzch stavebnjzch inZinieroch v aktuSlnom zneni. Primerunb (ast dohliadajriceho
personSlu Zhotovitel'a musi mat' pracovnf znalost' (ristnu i pisomnri) slovensk6ho jazyka,

v opadnom pripade Zhotovitef zabezpedi na Stavenisku dostatodny podet sp6sobilych
tlmodnikov podas celej pracovnej doby.
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7.lg Najnesk6r k terminu ukondenia preberacieho konania po dokondeni Diela je Zhotoviteli povinni'

Stavenisko vypratat', vydistit', odstr6nit' Skody a upravit' ho na vlastn6 n6klady do stavu podl'a

pokynov Stavebn6ho dozoru.

7.20 Vlastnikom zhotovovan6ho Diela je Objedn6vatel'.

7.21 Zmluvnl strany sa dohodli, Ze stavebnj' matei6l, resp. realizovan6 dasti Diela prech6dzaji do

vlastnictva Objedn6vatella ich zabudovanim. Tymto vSak Objedni:atet nepreber6 na seba

zodpovednost za vady zabudovan6ho materiSlu a uskutodnenych pr6c a Zhotovitel nadalej

zn63a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci.

7.22 Nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele zniia Zhotovitef do dila podpisu preberacieho

protokolu po dokondeni Diela Obj edn6vatellom.

7.23 Ak Zhotovitef nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a vdas, ObjednSvateli je opr6vnenf
poZadovat' a Zhotovitel je povinnj' zaplatit zmluvnt pokutu vo vy5ke 0,5 Yo z ceny Diela za

kaidy zadaty def, z omeskania Zhotovitel'a s riadnym avdasnym zhotovenim Diela. Pr6vo

Objedn6vatetananShradu Skody v plnej vj,Ske (w6tane v!'Sky presahujricej uhradenf zmluvnf
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik|. Povinnost' Zhotovitela podl'a tejto zmluvy
zaplatenimzmluvnej pokuty nezanikil. Zhotoviteli je povinny zaplatit zmluvnri pokutu v plnej

vyike vlehote uvedenej vpisomnejvyzve Objedn6vatel'a. Ak lehota nebude urden6, tak je
povinny v plnej vf5ke nahradit' Skodu, resp. uhradit' sankciu a zaplalit zmluvnf pokutu do 15

dni odo dila dorudenia vyzvy ObjednSvatel'a. N6rok Objedn6vatela na zmluvnir pokutu

v zmysle dl. 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto dl6nkom 7.23 Zmluvy dotknufj"

7.24 Ak predmet Diela nebude spiRat'parametre uveden6 v sirt'aZnych podkladoch, v Zmluve o dielo

vrdtane jej priloh avo v5eobecne zdvaznych pr6vnych predpisoch, Zhotovitell je povinnf
zaplatit ObjednSvatel'ovi na zirklade vgrvy ObjednSvatel'a zmluvnti pokutu vo vf5ke 5 %

z Ceny Diela. Pr6vo Objedn6vatella na n6hradu Skody v plnej vj'Ske (vr6tane vjr5ky presahujircej

uhradenri zmluvnir pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikil. Zaplatenim zmluvnej pokuty

nie sri dotknut6 n6roky Objedn6vatela z vSdDiela.

7.25 Zhotovitef je povinn!, Objedn6vatel'ovi predloZit' pisomny zoznam v5etki'ch subdod6vatel'ov

na odsfhlasenie. Zmenu subdod6vatellov mdZe Zhotovitell vykonat' len s vopred dorudenym

pisomnym srihlasom Objedn6vatel'a v srilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

8.

8.1

DalSrp pRAvA A povlNNosrl zMLWNfcH srRAN

Zhotovitel':

a) je povinnj' postupovat' podl'a projektovej dokument6cie pre dast' I aprojektovej
dokumentdcie pre dast' 2;

b) je povinnj, realizovat predmet Zmluvy o dielo v srilade so Zmluvou o dielo vr6tane jej
sridasti a priloh, projektovej dokument6cie pre dast' I a projektovej dokument6cie pre

dasl 2, s platnymi STN, predpismi BOZP, srivisiacimi rozhodnutiami prislu5nych

org6nov a ostatnfmi vleobecne zdvdrznymi pr6vnymi predpismi a je povinnj, nakladat'

s odpadmi vznikajircimi pri realiz6cii stavby v srilade s ustanoveniami zilkona

o odpadoch v platnom zneni;

c) prirealizhciipredmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit' vj'robky v zmysle sitaLnych
podkladov, ktor6 majri najvy5Sie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beZnej udrlbe
zartdendpohiama bezpednost', hygienick6 poLiadavky, ochrana zdravia a Zivotn6ho

prostredia, bezpednost' priulivani, za do zodpoved|;

d) na zdklade pisomnej dohody s Objedn5vatel'om mdZe poZadovat' adekv6tne zmerry

stavebnj'ch materi6lov za in6 materi6ly za dodrlania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedajir materi6lom obsiahnutj'm v projektovej dokument6cii. PouZit6 materi6ly
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e)

0

musia spiiat'poZiadavky uveden6 v $ 43f Stavebn6ho z6kona, STN a inj'ch nadviiznfch
predpisov platnj,ch v Slovenskej republike a ich pouZitie nem6 vplyv na Cenu Diela;

je povinny podas realiz6cie Diela na vlastn6 n6klady zabezpedovaf kontrolnd sku5ky

pouZitych materi6lov ako aj stavebnych dasti Diela podla STN. Materi6ly a stavebn6

dasti, ktor6 nevyhoveli kvalitativnym skri5kam, Zhotovitel'odstr6ni bezodkladne na

vlastn6 ndklady1'

zabezpedi a poskytne Stavebn6mu dozoru vzorky v5etkj'ch materiSlov alebo vybavenia

v srilade s technickymi Specifik6ciami najmenej 7 dni pred pl6novanou objedn6vkou

alebo nSkupom t!'chto materi6lov alebo vybavenia;

v pripade, Le Zhotovilef predloZi vzorky, ktor6 nevyhovujir poZiadavk5m Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor m5 pr6vo odmietnut' akirkol'vek taktto vzorku, v tom pripade

Zhotovitef je povinny predloZit' Stavebn6mu dozotu novf vzorku do dvoch fi'Zdilov.

Riziko, vj,davky a zodpovednost' za pripadn| zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom

zn63a Zholovitel1,

je povinny si zabezpedit na vlastn6 n6klady v5etky povolenia, srihlasy, stanovisk6 a in6

potrebn6 dokumenty, potrebn6 krealizhciipr6c (napr. sirhlas k vfrubu stromov, srihlas

k umiestneniu informadnych tabirl', sirhlas s pr6cami v ochrannych p6smach,

rozkop6vkov6 povolenia, povolenia k zvl65tnemu uZivaniu cestnych komunik6cii, na

vytydovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokument6cie vrftane v5etkfch
druhov dani a poplatkov, n6kladov spojenfch s uvedenymi rikonmi a pripadnych pokrit

zanedodrZanie terminov a podmienok tam uvedenj'ch;

pred zabudovanim vybavenia a materiSlov do Diela Zhotovitell predloZi Stavebn6mu

dozoru certifik6ty vydan6 oprSvnenymi indtitriciami alebo opr5vnenj'mi osobami

o potvrdeni sirladu vybavenia a materi6lov, ktor6 budfi sirdast'ou Diela v srilade s

projektovou dokument6ciou pre realizdciu stavby o dom sa vyhotovi preberaci

protokol;

je povinny na vlastn6 n6klady zabezpetit dod6vku amonthL potrebn6ho stavebn6ho

materi6lu;

je opr6vneny Ziadat od ObjednSvatel'a potrebnt sirdinnost';

sa zavdztje na vlastn6 n6klady tzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody sp6soben6

pri vykone dinnosti a5kody sp0soben6 vySSou mocou a na majetku azdravitretim
osob6m vsfvislosti sjeho dinnost'ou aprev6dzkou ako aj vsirvislosti sdinnost'ou
a prev6dzkou jeho subdod6vatellov (dalej len ,,poistenie zodpovednosti za 5kodu").

Minim6lna poistn6 suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 250 000,- EUR.
Zhotovitel' je povinny predloZit' Objedn6vatel'ovi doklady preukazujrice uzatvorenie

poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujrice v!'Sku poistenia do 10 dni od d6tumu

nadobudnutia ridinnosti Zmhtvy o dielo. Pokial' Zhotovitef poZadovan6 doklady
nepredloZi v stanovenej lehote alebo vy5ke, ObjednSvatel' m6 n6rok na okamZit6

odstripenie od Zmluvy o dielo bez finandnych n6rokov Zhotoviteta. Poistenie

zodpovednosti za Skodu je Zhotovitef povinny udrZiavat' do ukondenia odovzd6vacieho

a preberacieho konania dokonden6ho Diela. Zhotovitel' v plnej vj'Ske zn63a pripadni
Skodu spOsobentr kr6deZou, stratou, znidenim alebo infm po5kodenim majetku;

je dalej povinny na vlastn6 n6klady poistit' Dielo vo vy$ke zmluvnej ceny Diela po

dobu trvania tohto zmluvn6ho vztahu pre pripad po5kodenia, znidenia, straty,

odcudzenia alebo inlich 5k6d na zhotovovanom Diele (d'alej len ,,poistenie diela").
Zhotovitel' je povinnj' predloZit' Objedn6vatel'ovi doklady preukazujrice uzatvorenie

poistenia Diela a preukazujrice vy5ku poistenia do 10 dni od d6tumu nadobudnutia

ridinnosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel poLadovatl doklady nepredloZi v

s)

h)

i)

k)

1)

m)
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n)

stanovenej lehote alebo vf5ke, Objedn6vatef mii n6rok na okamlitl odstupenie od

Zmluvy o dielo bez finandnych n6rokov Zhotovitella. Zhotovitef je povinnj' pisomne

ozndmit Objedn6vatelovi kaZdir poistnir udalost'na stavbe do 5 pracovnj'ch dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat' Objedn6vatel'a o vyplateni a
vyike poistn6ho plnenia ztejto poistnej udalosti;

je povinny pisomne upovedomit' poist'ovatefov o zmen6ch povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistif primeranost' poistenia po cehi dobu vykon|vania
prric podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel' je povinnj' predloZit' Objedn6vatel'ovi platn6

poistn6 zmluvy a potvrdenky o platb6ch poistn6ho pol'a terminov uvedenych
pod pismenom 1) a m) tohto dl6nku Zmlry o Dielo. Ak Zhotovitel' poruSi povinnost'
dohodnrit' audrLiavat vplatnosti ak6kofvek poistenie poZadovan6 Zmluvou o dielo
alebo nepredloZi Objedn6vatelovi doklady podl'a tohto bodu mdZe ObjednSvatel'
vtlichto pripadoch uzatvorit audrLiava( vplatnosti v5etky tak6to poistky aplatit'
pofebn6 poistn6 an6klady stj'm spojen6 si odditat' ako dlh Zhotovitefa zo splatnej
pohl'ad6vky Zhotov itel a;

Poistenie podl'a pismena m) tohto dl6nku 8.1 Zmluvy o dielo musi byt' dohodnut6 na

spolodn6 meno Zhotovitella a Objedn6vatel'a. Poistenie podlia pismena 1) a m) tohto
dlSnku 8.1 Zmluvy o dielo musi kryt':

(i) Objedn6vatela aZhotovitel'a proti v5etklm strat6m alebo 5kod6m vzniknutj'm
z akejkol'vek pridiny odo dila zadatia prdc na Stavenisku aZ do ukondenia

odovzd6vacieho a preberacieho konania dokonden6ho Diela;

(ii) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost'podas zilrudnej doby za stratu alebo Skodu,

ktorej pridina nastala pred zatalim plynutia zfirudnej doby a za stratu alebo

Skodu sp6sobenri Zhotovitefom podas plnenia akj'chkolivek zhvdzkov podl'a

Zmhvy o dielo vrdtane odstrailovaniavdd, ktor6 sa na Diele prejavia v zilrudnej
dobe;

(iii) Zhotovitela za v5etky Skody a n6roky srivisiace s irmrtim alebo zranenim
akejkolivek osoby, stratou alebo po5kodenim ak6hokolivek majetku (in6ho neZ

Dielo), ku ktorj'm doilo n6sledkom vystavby a dokondenia Diela
a odstrailovania v6d Diela a vodi vletkym n6rokom na nShradu Skody, sridnym
konaniam, nSkladom, poplatkom a vydavkom, ktor6 v srivislosti s tim
vzniknri;

(iv) Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotn6 Dielo)
vyplj'vajricich z realizdcie Zmluvy o dielo;

o) na svoje n6klady zabezpe(i v5etko zariadenie Staveniska potrebn6 pre realizbciu
predmetu Zmlry o dielo;

na zabezpe(enie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavk6m Zmlwy o dielo je Zhotovitef
povinny na vlastn6 n6klady vypracovat' PIin zabezpedenia kvality a Pl5n kontroly
kvality, ktorj'spifa poZiadavky s6rie noriem ISO 9000, dodrliavat a akhralizovat'ich
po celf das realizitcie pr6c. Zhotovitell je zodpovedny za to, aby v5etci jeho

sub do d6vatelia a do d6v atel ia vyhovov ali p oLiadavkilm zr iaden6ho P I 6nu zab ezp ed enia
kvality a P16nu kontroly kvality;

zodpoved6 za v5etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody

vzniknut6 tretim osob6m a na veciach prirealizdcii Diela, ktor6 vykon5va Zhotovitet,
bez ohl'adu na to di tieto boli vykonSvan6 jeho zamestnancami alebo nim poverenlimi

tretimi osobami. Zhotovitel' sa zav'azuje, Ze akrikollvek nim sp6sobenir, alebo

zapridinenir Skodu pri realizircii predmetu Zmhwy o dielo odstr6ni tak, Le uvedie

po5kodenri dast'predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do p6vodn6ho

p)

q)

13

I



r)

s)

stavu. Ak uvedenie do p6vodn6ho stavu nieje moZn6,nahrddza sa Skoda v peniazoch'

Sumu n6roku na n5hradu Skody spdsobenej Zhotovitefom je Objedn6vatef opr6vneny

jednostranne si zapoditat' zo sumy garandnej zdbezpeky alebo odpoditaf si z diastky

fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinnjr viest' o pr5cach a dod6vkach, ktor6 vykon6va svoj stavebnj' dennik so

v5etkymi zdleLitostami v zmysle prislu5nych ustanoveni Stavebn6ho zitkona, do

ktor6ho musi zapisovat' vdetky podstatn6 udalosti, ktor6 sa stali na Stavenisku. Ziryismi
v stavebnom dinniku nie je moLn6 menit' a/alebo dopiilat' Zmluvu o dielo. Zitpisy

v stavebnom dennikupodpisan6 Zhotoviteliom, Objedn6vatellom a stavebnym dozorom

vykonan6 v srilade so Zmluvou o dielo sri pre zmluvn6 strany zdvazne;

je povinny pred n6stupom na realizhciu pr6c podlia Zmluvy o dielo zabezpe(it pre

svojich pracovnikov a pracovnikov subdod6vatel'ov absolvovanie vstupni'ch Skoleni a

testov z PO a BOZP platnj'ch v Slovenskej republike;

m6Ze na stavbe nasadit' len personil, ktor!' m6 poZadovanri kvalifik6ciu, a ktory
vykon6va potrebn6 pr6ce podta podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo

stanovenych v5eobecne zbvdznymi pr6vnymi predpismi a v primeranom dase;

j e povinny vybavit' svoj person6l vhodni'mi bezporuchovj'mi pristrojmi;

na zdklade pisomn6ho prikazu Objedn6vatel'a alebo Stavebn6ho dozoru nahradi

person6l, ktory Objedndvatel oznadi za nedostatodne odborne sp6sobilj'na vykon priic

pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohladu na to, di ide o personill ZhotoYitel'a

alebo jeho subdod6vatela. V opadnom pripade je Zhotovitet povinny zaplatit
Objedn6vatefovi jednorazovi zmluvnri pokutu vo vy5ke 100,- EUR za kaLdy

nedostatodne odborne sp6sobily person6ljednotlivo, tzn. zakaZdrijednu osobu;

sa zavdztje pri realizircii Diela pouZit' dostatok pracovnj,ch sil a mechanizmov tak, aby

sa Zhotovitel' nedost6val do ome5kania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok

podl'a Zmluvy o dielo;

zn65a odo dha zatatia prdc na predmete Zmluvy o dielo aL, po ptevzatie Diela
Objedn6vateliom nebezpedenstvo Skody na predmete Zmltl.vy o dielo. Vzniknutir Skodu

je Zhotovitel'povinny bezodkladne opravit'alebo nahradit' na vlastn6 n6klady tak, aby

bol predmet Zmltvy o dielo, resp. po5koden6 dast' pri odovzdani aprevzatibezvilda
v srilade so Zmluvou o dielo;

je povinnj,bezodkladne pisomne oznbmi( Objedn6vatel'ovi prekSZky na odovzdanom

Stavenisku, ktor6 m6Zu spomalit' alebo ohrozit prilce na predmete Zmluvy o dielo;

na zdklade vz5jomnej dohody s Objedn6vatel'om m6Ze ukondit' realizitciu Diela pred

uplynutim Lehoty vystavby, pridom Dielo musi byt riadne ukonden6 v zmysle Zmhvy
o dielo;

sa zavdzlje, Le jeho pracovnici budf nosit' obledenie zrelelne jednotne oznaden6

firemnou znadkou, taktieZ mechanizmy, ktor6 sa budir pohybovat'na Stavenisku budri

oznadenl fi remnou znadkou;

sa zavdztje, Ze jeho pracovnici budri nosit' ochrann6 pracovn6 pomdcky v sirlade

s predpismi BOZP a poZiadavkami Objedn6vatefa. Zhotovitel'om povereny pracovnik
pre oblast' BOZP bude ozn6meny listom Stavebn6mu dozoru do 14 dni od podpisu

Zmhxy o dielo;

je povinny na vlastn6 n6klady tdrLiaval na prevzatom Stavenisku a pril'ahlj'ch
komunik6ci6ch, urdenych na dopravu materi6lu poriadok a distotu a odstrafiovat'

odpady a nedistoty, ktor6 vznikli pri vykon6vani jeho pr6c. Ak Zhotovitel'nesplni tuto

u)

v)

w)

x)

v)

z)

aa)

bb)

cc)
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svoju povinnost', vyzve ObjednSvatel Zhotoviteta na bezodkladn6 (najnesk6r v5ak do

3 dni od dorudenia vyzvy Zhotovitel'ovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorniho, Le v
pripade, ak tuto povinnost' Zhotovitel'nesplni ani po dorudenivyzvy, m6 Objedn5vatef
pr6vo splnit' povinnost' Zhotovitela s6m alebo pomocou tretich os6b na n6klady
Zhotovitefa,pridom v tomto pripade Objedn6vatef nie je viazany jednotkovymi cenami

Zhotovitela za podobnri dinnost' ani v pripade Ze sir v Sirt'aZnom vykaze vymer
uveden6. Zhotovitel zdroveil str6ca nSrok na zaplalenie pr6c podl'a tohto pfsmena cc)

Zmlwy o dielo (ak boli sfdast'ou Stit'aZn6ho vykazu v!mer);

dd) je povinny uvolhit' Stavenisko k terminu ukondenia preberacieho konania alebo

v lehote uvedenej v odsfiipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel'neuvol'ni Stavenisko

v stanovenej lehote, ObjednSvatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a urdi

Zhotovitel'ovi primeranir dodatodnri lehotu. Po m6rnom uplynuti tejto dodatodne
poskytnutej lehoty je Objedn6vatel' opr6vnenj, veci vo vlastnictve Zhotovitel'a
nachddzajlce sa na Stavenisku nechat' odstr6nit' zo Staveniska tretimi osobami na

n6klady Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotoviteli poruSi svoju povinnost' vypratat'
Stavenisko podl'a tohto dl6nku, je na vlzvn Objedn6vatel'a povinnjr zaplalit
Objedn6vatel'ovi zmluvnri pokutu vo vyike 1.000,- EUR za kaZdy deil ome5kania

s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd ObjednSvatel'ovi
pr6vo na nShradu Skody v plnej vj'Ske (vrStane vf5ky prevySujricej zmluvnri pokutu);

ee) je povinny v pravidelnj'ch intervaloch zirdastnit sa na kontrolnych dfioch zvol|vanych
Stavebn;im dozorom zafiEasti Objedn6vatel'a, Stavbyvedriceho a ostatnj'ch z6stupcov

Obj edn6vatel a a Zhotov itel a;

f0 je povinn!' na ziklade Ziadosti podat' Objedn6vatefovi, poveren6mu z6stupcovi

ObjednSvatella alebo Stavebn6mu dozoru bez zbytodn6ho odkladu inform5cie
o skutodnostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie inform6cii;

gg) je povinny ddsledne dodrZiavat'relevantn6 predpisy tykajrice sa bezpednosti a ochrany

zdraviapri pr6ci, najmli zhkony (,. 12612006 2.2,72412006 2.2., vyhl. d. 50812009 Z.z-

a Nariadenia v16dy d. 115 a 14512006 Z.z. a in6 relevantn6 predpisy v oblasti ochrany

zdravia a bezpednosti pri pr5ci. Starostlivost' o bezpednost' a ochranu zdravia je

rovnocennou a nedelitelnou dast'ou pripravy, pl6novania a plnenia pracovnjrch riloh
(g 1 32 z6kona d. 3 1 112001 Z.z. Zhkonnik prhce v zneni neskor5ich predpisov);

hh) jepovinnykd6tumunadobudnutiaridinnosti Zmlry odielo ozndmrt Objedn6vatel'ovi
meno technika BoZP. T6to osoba musi byt'na vykon tejto dinnosti kvalifikovan6 a musi
mat' opr6vnenie na vyd6vanie nariadeni a prijimanie opatreni nazabrbnenie pracovnym
:iurazom. Jeho meno bude nah16sen6 tak ObjednSvatel'ovi ako aj Stavebn6mu dozoru

pred zadatim prdc na stavbe;

ii) je povinn!'na vlastn6 n6klady pripravit',,Pl6n bezpednosti a ochrany zdravia pri pr5ci".

Ttlto dokument!rcia musi re5pektovat' platnri pr6vnu ripravu Zhotovitel' odovzdir

uvedenj, pl6n Objedn6vatelovi pred zai,atim prdc a zbroveh oznbmi zadatie Prhc

In5pektor6tu pr5ce.

jj) je povinnj'vykon6vat'vletky pr6ce v srilade s pl6nom bezpednosti a sledovat'in5trukcie
poveren6ho pracovnika Objedn6vatela ohlladne ochrany zdravia a bezpednosti pri
prdci;

kk) je povinnj' informovat' Objedn6vatefa o svojich subdod6vatel'och a pisomne Liadat

srihlas s ich zmenou v sflade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo;

lD je povinny respektovat'5pecifik6, ktor6 spodivajri v skutodnosti, Ze Dielo je vykon6van6

v are6li nemocnice a tomuto prisp6sobit' vykon prdc lpracovn6 doba, hluk a pod./

zohl'adilujtc v tomto smere pokyny Objedn6vatel'a.
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8.2

mm) je povinnj' prijat a dodrLiavat poZiadavky na zriadenie Staveniska a jeho prev6dzku

a irdrZbu v rozsahu podfa prilohy,,PoZiadavky na zriadenie Staveniskajeho prevSdzka

aidrLba".

Objednfvatel':

a) je povinny poskytnrit' Zhotovitel'ovi sridinnost v rozsahu podfa tejto Zmluvy o dielo;

b) je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo, protokol6rne

odovzdat' Zhotovitel'ovi Stavenisko;

c) jeopr6vnenykedykol'vekkontrolovat'realizhciuDiela;

d) je opr6vneny Liadat od Zhotovitel'a informiicie o akj'chkol'vek skutodnostiach

tykajfcich sa predmetu Zmluvy o dielo;

e) je opr6vnenj' kedykolivek pisomnym oznhmenim Zhotovitel'ovi prevziat v5etky alebo

niektor6 prava a povinnosti Stavebn6ho dozoru vyplyvajrice z tejto Zmluvy o dielo.

0 ie povinnjr prevziat skolaudovan6 Dielo, v pripade ak sir odstr5nen6 vletky vady diela

v zmysle poZiadaviek Objedn6vatella.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvolflaStavebny dozornazbklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebn!'

dozor musi obdrZat' pisomnri Ziadost' od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred poZadovanj'm

terminom zat atia preberacieho konania.

D6tum a das zalatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznhmit
Objedn6vatetovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zaiatia preberacieho konania je odstr6nenie alebo n6hrada vSetkj'ch 5k6d

sp6sobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku Objedn6vatefa alebo tretich os6b.

Zhotovitef odovzd6 Objedn5vatel'ovi Dielo ako celok. Predpokladanj'termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitef v Harmonograme pr5c.

Zhotovitel' je povinnj' pri preberacom konani Diela odovzdat' Objedn6vatel'ovi dokumenty
uveden6 v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na

vhodnych technickj'ch nosidoch dilt lCD, DVD a pod./ vo form6te "dwg" a "pdf' v podte 3 ks.

Absencia niektor6ho ztychto dokladovje d6vodom pre nezadatie preberacieho konania.

a) riplnri dokument6ciu skutodn6ho vyhotovenia Diela opatrenir pediatkou Zhotoviteta,

b) podrobny geodetickj' elabor5t so zameranim realizovanej stavby v zmysle vySSie

uveden6ho. Predpisuje sa zabezpedovat' geodetickfmi met6dami polohov6 a v!'5kov6
zameranie skutodn6ho vyhotovenia dokondenych objektov alebo ich dasti pri
podzemnj'ch vedeniach a objektoch uZ pred ichzalcrytim;

c) zoznam zmien oproti schv6lenej projektovej dokument6cii odsirhlasen6 projektantom,

Stavebnym dozorom s ich strudnym od6vodnenim;

d) geometrickd pl6ny trvalj'ch objektov a geometrick6 pl6ny pre zriadenie vecn6ho

bremena v podte vyhotoveni urdenom Stavebnym dozorom;

e) v5etky osveddenia azbvdnnd odborn6 stanovisk6 potrebn6 kjednaniu sdotknutj'mi
inStitriciami.

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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9.6

9.7

9.8

0 protokoly o rispesnom vykonani jednotlivj'ch skri5ok (konkr6tne skuSky vodotesnosti
kanalizdcie a 55cht, tlakov6 skri5ky, individu6lne a komplexn6 sku5ky
strojnotechnologick!'ch zariadeni a pod.) ;

g) doklady o zhutneni z5sypov ryh v komunik6ciSch a chodnikoch (protokoly o sku5ke);

h) spr6vy o odbornjrch prehliadkach, shi5kach a riradnych skir5kach na v5etky vyhraden6
technick6 zariadeniapodlia vyhl65ky 508/2009 Zb. vriltane ich zoznamrt

D dokumentSciu komplexnj'ch skir5ok a protokol o ispe5nom vykonani komplexnfch
skf5ok;

j) k6pie stavebnj'ch dennikov;

k) Specifik6ciu beZnychporuch a ich opr6v;

l) doklady vyi,adovanl podfa platndho zilkona o odpadoch a o zmene a doplneni
nieltorj'ch z6konov;

m) dokument5ciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a

stavebnj'ch dod6vok (atesty, osveddenia o akosti materiSlov podla STN, protokoly o

vykonani ski5ok, protokoly,

n) dokument6ciuprepreukazovaniepoZadovanychvlastnosti zariadeni,

o) zfipisnice o prevereni pr6c a kon5trukcii, zakryvanfch podas vi'stavby;

p) zhznamy o za5koleni obsluhy;

q) v5etky ostatn6 podfa v5eobecne z|vdznj'ch pr6vnych predpisov a doklady poZadovan6

Objedn6vatel'om alebo Stavebnj'm dozorom;

0 doklady potrebn6 k riadnemu prev6dzkovaniu Diela a pisomn6 potvrdenie budriceho
prev6dzkovatel'a Diela, Ze Dielo splf,a podmienky prev5dzky;

s) zoznamzariadenizhl'adiska zaradeniahmotn6ho majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat'aj vyhl6senie, Ze dfiom ukondenia preberacieho

konania zadina plynrit' zinftn| doba v zmysle Zmhwy o dielo. V preberacom protokole sa

uvedie d6tum zadatia a pripadne ukondenia z6rudnej doby.

Objedn6vateli nie je povirurj' prevziat Dielo alebo jeho dast', ak toto nie je riadne vykonan6,
najmii ak v dase, kedy m6 d6jst'k odovzdaniu aprevzatiu diela alebo jeho dasti, vykazuje Dielo
alebo jeho dast' ak6kollvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitet neodovzd6

objednSvatel'ovi niektory z vySSie uvedenych dokumentov.

Zmltvnb strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a v6d Diela, resp. jeho niektorej
dasti alebo dasti, bude spisany z6pis o zistenych vadhch a nedostatkoch diela, ktory bude

podpisany opr6vnenym z6stupcom Objedn6vatel'a. Sridast'ou ztipisu o zistenych vad6ch bude

detailnf opis zistenlch v6d diela, resp. jeho dasti a nedostatkov a Objedn6vatellom urdenf
termin ich bezodplatn6ho odstr6n enia zo strany Zhotovitella.

ZildzokZhotovitel'a podtaZmltvy o dielo sa povaZuje za splneny, a teda Dielo sapovaLtje za

odovzdan6 riadne a vdas Objedn6vatefovi, okamihom ukondenia preberacieho konania, pridom

preberacie konanie sa povaZuje za ukonden6 podpisanim odovzd6vacieho a preberacieho

protokolu podfa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnj,mi stranami a riadnyn odstriinenim v6d

uvedenych v preberacom protokole, resp. v zdpise o zistenjrch vad6ch, obdrZanim pisomn6ho

potvrdenia budriceho prev6dzkovatel'a Diela, Ze Dielo spiila podmienky prev6dzky a sridasne

nadobudnutim prdvoplatnosti rozhodnutia o povole ni na tZiv anie Diela.

9.9
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10.3

10.1

10.2

10.4

10.5

10.6

zAnuxv zA DrELo

Zhotovitef rudi za to, Ze predmet Zmluvy o dielo m6 v dobe ukondenia preberacieho konania
zmluvne dohodnut6 vlastnosti, Ze splila projektovan6 technick6 a ekonomickl paramete, Le

zodpoved6 techniclcj'm norm6m a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam urdenj'm
v sirt'aZnych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vr6tane jej priloh, a Ze nemS vady, ktor6 by
ru5ili alebo znii,ovalihodnotu alebo schopnost jeho poulivaniakzvydajnlm alebo v Zmluve o

dielo predpokladanfm ridelom.

Zhotovitel'zaruduje, Le tieto vlastnosti bude mat' Dielo minim6lne 60 mesiacov ( $ 12 ods. 1

pism. b) bod 4 zdkona t,. 25411995 Z. z. o verejnych pr6cach) od ukondenia preberacieho

konania. Zhotovitel' zhrovei zodpoved6 za to, Le sa dodan6 mnoZstvo zhoduje s ridajmi

v sprievodnych dokladoch.

Pre dasti Diela, na ktorj,ch boli zisten6 vady a nedorobky pri odovzd6vani a preberani predmetu

Zmluvy o dielo , zadina zfiruEn|doba plynrit' dilom ich odstr6nenia napriek tomu, Ze sa povaZujir

za prebratd dilom ukondenia preberacieho konania ($ 32a ods. 3 Obchodn6ho zhkonnika'
zivdzok Zhotovitella je splneny riadne aZ diom odstr6nenia v5etkych vild anedorobkov

uvedenych v z6pisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitef je povinnj, najnesk6r do 5 dni odo dila protokol6rneho odovzdania Diela uhradit'
Objedn6vateliovi garandnri zbbezpekl vo vylke 5 o/o z ceny Diela bez DPH, pridom trito
zhbezpekupouZije Objedn |vatef na irhradu pripadnych zmluvnych pokft a 5k6d, n5rokov z vbd
Dielanazaplatenie ktorych mu vznikne pr6vo z titulu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len,,garanIn6
zirbezpeka") podas truania zdrvky v zmysle dl6nku 10.2 Zmlwy o dielo.

Zhotovitell sa zavdtzuje uhradit' garandnri zilberyekt bankovj'm prevodom na ridet

Objedn6vatel'a, Specifikovany v zbhlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zilruky.

Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze Objedn6vatel' je povinnj, vrbtit Zhotovitellovi garandnir

zibezpekl- znileni o n6roky Objedn6vatefa vodi Zhotovitellovi podlia dlSnku 10.4 Zmltvy
o dielo najnesk6r do 30 dni od uplynutia zilrudnej doby a odstr6neni v5etkich v6d

reklamovanych v r6mci tejto doby, na zitklade pisomnej Ziadosti so splatnost'ou 30 dni odo dfla

dorudenia Ziadosti.

ZODPOVEDNOSf ZA VADY

Zhotovitell zodpoved6 za v5etky vady, ktor6 m6 Dielo v dase odovzdania rr6tane skryti'ch
a prrivnych vild aza vietky vady vzniknut6 podas zfurudnej doby. Ak Objedn6vatel prevezme

Dielo so skryfj'mi vadami, ktor6 nemohol zistit'pri odovzdani aprevzati Diela aklor6 sa

vyskytnir v zfurudnej lehote, mii pr6vo na dodatodnb bezplatnl odstr6nenie t!'chto v6d za

podmienok dohodnutj'ch v Zmlwe o dielo.

ObjednSvate't oznhmi Zhotovitefovi vady bezzbytodndho odkladu po tom, do ich zistil alebo

do ich mohol zistit'.

Od okamihu uplatnenia pr6va Objednivateta na odstrSnenie vady aZ do dasu riadneho

odstr6nenia reklamovanej vady v sflade s podmienkamiZmluty o dielo, zfirudnb doba neplynie.

Objedn6vatef v ozn6meni v6d popi5e vadu a urdi Zhotoviteliovi primeranri lehotu na odstr6nenie
vady. Ak lehotu neurdi, Zhotovitel' je povinny odstr5nit'vadu najneskOr do l0 dni od dorudenia

oznbmenia Objedn6vatel'a. V lehote na odstr6nenie vady je Zhotovitel' povinnj' odstr6nit'
alalebo nahradit' aj v5etky Skody sp6soben6 vadou av5etky Skody sp6soben6 odstrailovanim
vady. Vada sa povaZuje za odstr6nenri aZ okamihom odstr6nenia a/alebo nahradenia Skody

spdsobenej vadou a Skody sp6sobenej odstrailovanim vady. V pripade, ak ide o vadu

sp6sobujricu havarijn! stav Diela alebo vadu, ktord spdsobila vznik havirie, trito je Zhotovitet
povinny odstrtinit' do nasledujriceho dia po jej oznitmeni Objedn6vatellom. Zhotovitel' je

11.

11.1

tt.2

11.3

11.4
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povinni najnesk6r do l0 dni odo dila dorudenia oznilmeniaObjedn6vatella o vade sp6sobujircej

havarijnf stav Diela alebo o vade, ktor6r sp6sobila vznikhavbrie, odstr5nit'a/alebo nahradit' aj

v5etky Skody sp6soben6 vadou a vletky Skody sp6soben6 odstrailovanim vady. V pripade, ak

v tejto lehote Zhotovitel'neodstrini alalebo nenahradi v5etky Skody sp6soben6 vadou a v5etky

Skody sp6soben6 odstrailovanim vady, m6 sazato,Levadanebola riadne odstrSnen6.

11.5 Ak Zhotovitel' neodstr6ni niektoru zvdd uvedenj'ch v ozndmeni v6d vurdenej lehote

a neodstr6ni alalebo nenahradi vietky Skody sp6soben6 vadou a odstrafiovanim vady,

Objedndvatel'je opr6vneny odstr6nit'vadu a Skody sp6soben6 vadou a odstrailovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na n6klady Zhotovitela, pridom nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenlimi v Zmluve o dielo. Tak6to odstr6nenie vady nem6 vplyv na

platnost' zitruky poskytnutej Zhotovitel'om podlia Zmluvy o dielo. Objedndvatel'ove pr6vo na

uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstr6nenie v6d Zhotovitelom tjm nie je dotknut6,

11.6 Zhotovitell sa tlimto zavantje uhradit' Objedn6vatel'ovi vynaloZen€ nSklady, ktor6 vznikli
Objedndvatel'ovi pri odstrailovani vady a/alebo Skody sp6sobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na ziklade faktirry vystavenej Objedn6vatel'om (ktorej prilohou budf doklady primeranej

d6kaznej hodnoty, na zilklade ktorj'ch bola stanoven6 hodnota fakturovanj'ch pr6c). Lehota

splatnosti faktriry je 14 dni odo df,a jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitel'a so

zaplatenim vynaloZenych n6kladov sa Zhotovitel zavdzuje zapTatit Objedn6vatel'ovi uplatnenf
zmluvnir pokutu vo vj,Ske 100,- EUR zakaldy deil omeikania so zaplatenim rynaloZenj'ch
n6kladov.

ll.7 Za vadu Diela podl'a kaZdej opr5vnenej reklam6cie je Objedn6vatel opr6vneni' poZadovat' od

Zhotovitel'a zmluvnf pokutu vo vj'Ske 0,010 z ceny Diela. Trito pokutu Zhotovitel'neplati, ak

reklamovanf vadu odstr6ni v termine urdenom Objedn6vatellom a vtedy ak v tejto lehote

dohodne s Objedn6vatetom termin odstr6nenia reklamovanej vady a takto dohodnutjz termin
odstr6nenia vady aj dodrLi a reklamovan| vada bude v celom rozsahu odstr6nenii na n6klady
Zhotovitela.

11.8 Zmhwnh pokuta za omeikanie s odstrinenim v6d podas trvania Zmluvy o dielo podlia dl. 11.7

Zmluvy je Zhotovitef povinny zaplatit ObjednSvatel'ovi na zbklade vyzvy Objedn6vatel'a. Ak
ide o omeskanie s odstr6nenim vady sp6sobujricej havarijny stav, Zhotovitel' je povinny na

251<lade vyzvy ObjednSvatela zaplatit zmluvnir pokutu vo vy5ke 0,02 oh z cer.y Diela zakaZdy
zalaty deil omeikania s odstrSnenim tejto vady. NesplneniezixdzkuZhotovitetaodstr6nit'vadu
po dobu dlh5iu ako 30 dni po urdenom termine je povaZovan6 za podstatn6 poruSenie Zmluvy
o dielo Zhotovitel'om, ktor6 opr6viluje Objedn6vatel'a na odsfiipenie od Zmlwy o dielo.

12, ODSTUPENIE OD ZntrLIJVY O DIELO

12,1 Od Zmluvy o dielo moZno odstripit'v pripadoch, ktor6 stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch
podstatn6ho poruSenia Zmlwy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a $ 344 a nasledujrice

Obchodn6ho zikowika, Zhotovitel'ovi prinlleii n6hrada iba za skutodne vykonan6 pr6ce

pisomne odsrihlasen6 Stavebnfm dozorom.

12.2 Odstripenie od Zmluvy o dielo musi byt'druhej zmluvnej strane ozn6men6 pisomne.

12,3 Objedn6vatel' m6Ze odstupit' od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitel'ovi dast' pr6c

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit'ich realiz6ciou tretie osoby na n6klady Zhotovitelia
ako jeho subdod6vatel'ov z nasledovnj'ch d6vodov:

a) Zhotovitef je v omeSkani s plnenim terminov uvedenj'ch v Harmonograme alebo

v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, akZmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitef napriek pisomn6mu upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia

v poZadovanej kvalite a v srilade so Zmluvou o dielo;

t9



t
c) ak Zhotovitel' napriek pisomnemu upozorneniu opakovane z9n3db.6u.a niektoru

povinnost' uvedenir v ZmlI|e o dielo alebo vo vseobecne zdvdznych pr6vnych

predpisoch tj'kajtcich sa predmetu Zmluvy o dielo'

lZ.4 D6vody odstripenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia dasti pr6c uveden6 v dl6nku 12'3 Zmluvy

o dielo sa povaZujir za podstatn6 poruSenie Zmhtvy o dielo'

12.5 V pripade odstripenia objedn6vatella od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia dasti pr6c,

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle dllnku 3 zmluvy o dielo, Zhotoviter je povinni'

vr6tit' objedn6vatellovi pieplatok za nwykona n€ orl2e a nahradit' Skodu a ptetk'zatefn'

zvj,Sen6 n6khJy, ktor6 vzniini objedn6vatefovi prediZenim lehoty realizbcie Diela, n6klady

vzniknut6 odstirpenim alebo odobiatim dasti vj'konov Zhotovitelovi a n6sledni'm zadanim

realizircie Oieiu alebo jeho dasti in6mu Zhoiovitefovi (bez ohl'adu na jednotkov6 ceny

Zhotovitelia) a preuk6zatelne zvysen6 n6k1ady, ktor6 vznikli Objedn6vateliovi v sirvislosti s

doterajsou dinnost'ou Zhotovitel'a na stavbe u u d6tl.dku odstraiovania v6djeho plnenia, a to

najnesk6r do 15 dni odo dila dorudenia vyzvy objedn6vatella Zhotovitel'ovi'

12.6 pre ukondenie pr6c si m6Ze Zhotovitel'narokovat'primeranri rihradu zazabtdovanl zatiadenia'

Objedn6vatel,ovi pritom zost6vajri zachovanln6roky na n6hradu pripadnej Skody v plnej vyske'

12.1 Zhotovitel'm6Ze odstirpit'od Zmluvy o dielo v pripade, ak objedn6vatell neplnisvoje zmluvn6

povinnosti vyludne z d6vodov na sfiane Objedn6vatelia, a tym Zhotovitel'ovi znemoLni

vykon6vanie biela. Musi v5ak vyzvat' Objedn6vatella a urdit' mu dodatodne primeranir lehotu

na splnenie zavitzkov vypli'vajircich zo}mluvy o dielo a pisomne vyhl6sit', i'e vptipade

neplneniaajpostanovenomtermineodZmluvyodieloodstripi'

12.g Zhotovitell m6Ze odstirpit' od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania irhrady ceny jeho vjzkonov

z d6vodov nu J.un. Otjedn6vatel'a'o viac at<o OO dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze

Objedn6vateli nevykoni nipravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitella v lehote do 10 dni

od obdrZania takehoto upozomenia. Ziotovitet m6 pr6vo na n6hradu Skody a n6kladov

sp6sobenfch odsfiipenim od Z*luuy o dielo, ktor6 si uplatni bezzbytotnlho odkladu'

l;.g Objedn6vatel' je povinnj,Zhotovitel'ovi poslat'sirpis a kalkul6ciu vzniknutych naviac n5kladov

a svoje dal5ie n6ioky sirvisiace s odstfpenim od Zmluvy-o dielo najneskOt 14 dnipo vyfdtovani

s n6hradnym zhotovitel'om' Zhotovitel' je povinnjr vyridlovan6 n6roky Objedn6vatel'a podfa

predch6dzajricej vety zaplatit' najnestOi do iS dni odo dila dorudenia vyirdtovania

Zhotovitellovi.

ll.l0 pr6ce a dod6vky realizovan6 ku diu odstripenia od Zmluvy o dielo sa vyudtujri podl'a

zmluvnych cien v preukfzatettom rozsahu'

13. INf DOJEDNANIA

13.1 Zml11vnbstrana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najnesk6r do 3 dni od d6tumu vzniku

takej udalosti a do 3 dni po jej skondeni, piro*n" upovedomi druhir zmluvnri stranu. V opadnom

pripade sa m6 zato, ze ot<otnosti vyssej moci nenastali. v pripade, Ze by vyssia moc sp6sobila

odloZenie zmluvnj,ch zbvdzkov o ,iu" ako 1 mesiac, dohodnf sa zmluvn6 strany na d al5om

postupe realizicie Zmluvy o dielo.

13,2 Stavebny dozor, resp. Objednbvatet sir opr6vneni kedykol'vek v pracovnej^dobe vyzvat

pru.o,rnikou Zhotovitela alebo nim poveien6 osoby nachidzaj'ice sa na Stavenisku na

podrobenie sa dychovej skirsky na pritomnost' alkoholu alebo inej omamnej l6tky; v pripade

pozitivneho vysteam i"rp. oi-i"tnutia podrobit' sa dychovej skirlke, md prbvo okamZite

vypovedat' a trvale zakdzit vstup na prac-ovisko dotknut6mu pracovnikovi Zhotoviteta alebo

Zhotovitellom poverenej tretej oiobe. Objedn6vatel' je opr6vneni' uplatnit' si_u Zhotovitella

jednorazovri zmluvnri potut, vo vj,Ske 1.000,- EUR za kaldy pozilivny vysledok skirSky, resp'

odmietnutie Podrobit' sa skir5ke.
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13.3 Stavebny dozor,resp. ObjednLvatel sir opr6vneni dat' pracovnikom Zhotovitelaprikaz preruSit'

pr6cu, ai Stavbyvedirci nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozend bezpednost' uskutodilovanej

itavby, Zivot alebo zdravie pracujircich na stavbe, stavby nie si realizovanl v poZadovanej

kvalite alebo hrozia in€ v61,ne 5kody.

Zmluvn| pokuta za poru3enie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy o dielo, pri

poruSeni ktorej nie ji dohodnuth zmluvn| pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo zakaLd6

poruSenie azakaZdy zata$ deil poruSenia iopakovane, aL do dila, kedy bude poruSenie

imluvnej povinnosti odstr6nen6, pridom zmluvnt pokutu je Zhotovitel' povinnj' zaplatit

Obj ednSvatelovi na zhklade vyzvy Objedn6vatel'a'

Zmllvn| strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefa podl'a tejto Zmluvy,

ktor6 bude d6vodom na odstirpenie vykon6vatel'a od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo

d6vodom na vr6tenie prispevku poskytnut6ho na zdklade Zmlwy o poskytnuti prostriedkov

z d6vodov na strane Zhotovitel'a. , najmd, nie v5ak vyludne nedodanie Diela riadne a vdas

v zmysle dl6nku 9.9 tejto Zmhttry, v d6sledku doho zanikne Objedn6vatel'ovi n6rok na

poskytnutie prostriedkov nazdkladeZmluvy o poskytnuti prostriedkov, alebo Objedn6vatel'ovi

takyto nSrok nevznikne, je Zhotovitel' povinnj' zaplatit Objedn6vatel'ovi fla vyzvrt

Objedn6vatel'a zmluvnir pokutu vo vy5ke zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel'vyslovne vyhlasuje,

Le-takifio vy5ku zmluvnej pokuty povaZuje za primeranir a predvidatel'nir a Le bola urden6

vzhtadom na hodnotu avyznamtouto zmluvnou pokutou zabezpedovanej zmluvnej povinnosti,

a to najmii s ohl'adom na skutodnosti uveden6 v tomto dl6nku 13.5 a v il.2.1 a2.2tejtoZmluvy.

13.4

13.6 Zaplatenimktorejkofvek zmluvnej pokuty podlia tejto Zmluvy o dielo nie je dotknutj' n6rok na

n6hradu Skody v plnej vj,ske (vr6tane vi,sky prevysujricej zmluvnri pokutu).

Zm11vny vztah sa bude riadit' pr6vnym poriadkom platnj'm na :iuzemi Slovenskej republiky.

Zdvazny je slovensky vyklad dokumentov aZmluvy o dielo.

V$etky spory, ktor6 vmiknuztejto zmluvy, vr6tane sporov o jej platnost', vyklad alebo zruSenie,

budit iieien6 predprisluinym v5eobecnjzm sildom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady

dorudovan6 po5tou sa povaZujf za doruden6:

13.s

13.7

13.8

a) dilom prevzatia pisomnosti;

b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, df,om, ked jej prijatie bolo odopret6;

c) v pripade, ak adres6t pisomnosti nebol zastihnutf a pisomnost' sa uloZi na po5te,

povaZuje sa za dorudenir uplynutim tretieho dila odo df,ajej odoslania, i ked'sa adres6t

o jej uloZeni nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je moZn6 dorudit' pisomnost' na adresu uvedenf v Zmluve o dielo

z d6vodu, Le adresfit nie je zn6my a in6 adresa nie je druhej zmluvnej strane znbma,

pisomnost' sa povaZuje za dorudenri dilom vrdtenia nedorudenej zSsielky odosielatellovi.

13.9 Zhotovitel' vyhlasuje, i,e vzhladom na objem finandn6ho plnenia ztejto Zmltvy odielo
a pr5vne postavenie Objedn6vatel'a si je vedomj' skutodnosti, Le m6 postavenie partnera

verejn6ho sektora v zmysle ustanovenia $ 2 zitkona (,. 31512016 Z. z. o registri partnerov

verejn6ho sektora a o zmene a doplneni niektorych z6konov (dalej len ,,ZoRPVS"). Na z6klade

tj,chto skutodnosti Zhotovitel prehlasuje, Le je v dase podpisania tejto Zmhtvy o dielo zapisarry

v registri partnerov verejn6ho sektora (dalej len,,RPVS") v sirlade so ZoRPVS. Zhotovitet tiei,

vyhlasuje, Le v pripade ak bude plnit' predmet tejto Zmlwy o dielo prostrednictvom

subdod5vatel'ov, ktori majri povinnost' zapisovat' sa do RPVS, musia byt' v dase :uzatruotenia

tejto Zmluvy o dielo takito subdod6vatelia zapisani. V pripade, ak podas platnosti tejto Zmluvy

o di.lo d6jde k prSvoplatn6mt vlmant subdod6vatel'a predSvajriceho z RPVS, je Zhotovitef

povinny tt u*ilt" ukondit' plnenie tejto Zmlry o dielo prostrednictvom tak6hoto

subdod6vatel'a.
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13.10 Zhotovitell je opr6vnenj' zmenit subdod6vateta len s predch6dzajricim pisomnj'm srihlasom

Objedn6vatefa.- Ziados, o zmenu subdod6vatel'a predkladd Zhotoviteli Objedn6vatellovi

pistmne minim6lne 5 pracovnj'ch dni pred pl5novanym dStumom zmeny subdod6vatel'a.

13.11 Zhotovitel' je povinnj' uvitdzaf aktu6lne ridaje o svojich subdod6vatetoch, irdaje o osob6ch

opr6vnenych ionat za subdod6vatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa potytu, d6tum

narodenia, z|rovefiza ridelom overenia povinnosti z6pisu v RPVS zmysle ZoRPVS aj ridaje o

podiele subdodSvatel'a na celkov ej realizdclipredmetu Zmluvy o dielo. Tieto inform6cie uvildza

Zhotovitell v Prilohe k tejto Zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinnf poZadovat' od

subdod6vatefov poskytovanie aktu6lnych ridajov podlla predchhdzajicej vety a je povinni'

bezodkladne poikytovat' aktualizovan6 irdaje ObjednSvatel'ovi. Ak Zhotovitel zmeni

subdod6vatela podas trvania Zmhtvy o dielo, je povinn!' spolu so Ziadost'ou o zmenu

subdod6vatel'a poskytnirt' Objedn6vatel'ovi v5etky ridaje podl'a tohto dl6nku l3.ll Zmluvy

o dielo, Navrhovany subdodSvatel'musi byt'opr6vnenj'dod5vat'tovar, resp. poskytovat' sluZby

v rozsahu predmetu subdod5vkY.

13.12 Zhotovitel' je povinny plnit' v5etky povinnosti podlia zdkona o verejnom obstar6vani a inj'ch

srivisiacich pr6vnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmii

a) prostrednictvom opr6vnenej osoby viest'a ldrLiavat svoj aktu6lny zdznam v RPVS,

b) oznamovat' Objedn6vatellovi aktu6lne irdaje o svojich subdod6vatel'och, ridaje o

osob6ch opr6vnenych konat za subdod6vatellov v rozsahu podta bodu 13.11, irdaje o

podiele subdod6vatel'a na plneni predmetu Zmluvy o dielo,

c) novy subdod6vatel musi byt' opr6vneny dod6vat'tovar, poskytovat' sluZby, resp.

vykon6vat'stavebn6 pr6ce v rozsahu predmetu subdod6vky,

13.13 Zmluvn6 strany sa zavdztt}iu vzhjomne sa informovat o zmendch kontaktnych ridajov a

zodpovednj'ch pracovnikov za ridelom plnenia Zmluvy o dielo.

14, AUDITNA DOLOZKA

l4.l Zhotovitel', ako aj jeho subdod6vatelia sir povinni strpiet' vykon kontroly /auditu srivisiaceho

s dodanym tovarom, pr6cami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a irdinnosti Zmluvy

o poskyinuti nenSvratn6ho finandn6ho prispevku, pre projekt: ,Novostavba l6Zkov6ho pavil6nu

-lnternistickych disciplin" , k6d projekfi: lll02-21-V09-0003, ato opr6vnenymi osobami

a poskytnrit'im v5etku potrebnri sridinnost'' Oprrivnen6 osoby sir:

a) MZ SR a nim poveren6 osobY,

b) Utvar n6slednej finandnej kontroly a nimi poveren6 osoby,

c) Najvy$Si kontrolnj'iuad SR, prisluSn6 spr6va finandnej kontroly, Certifikadni'org6n

a nimi poveren6 osoby,

d) OrgSn auditu, jeho spolupracujrice org6ny a nimi poveren6 osoby,

e) Splnomocneni zSstupcovia Eur6pskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

0 N6rodnjzimplementadni'akoordinadn!orgiln,

g) Osoby prizvan| org6nmi uvedenj,mi v pism. a) ai:, f) v srilade s prislu5njmi pr6vnymi

predpismi SR a EU,
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15.

15.1

zAvnnrdNf usraNovENIA

Zmluva o dielo a v5etky jej pripadn6 dodatky sa riadi z|konmi Slovenskej republiky. V5etky

dokumenty t!,kajirce sa Zmluvy o dielo budri vyhotoven6 v slovenskom jazyku. Yztahy
neupraven6 v Zmluve o dielo sa spravujf ustanoveniami Obchodn6ho zdkonnika a ostatnych

prislu5nych pr6vnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitel'om spolodny podnik, konzorcium alebo in6 neregistrovan6 zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickj'ch alebo pr5vnickych os6b:

a) tieto osoby budt spolodfie a nerozdielne zodpovedn6 vodi Objedn|vatefovi za

realiziciu Zmhvy o dielo a za v5etky zivd,zky vzniknut6 na zfrklade Zmltvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objedn6vatefovi svojho vedirceho predstavitel'a, ktori' bude

opr6vneny zavdtzovat Zhotovitel'a akaidit z tj'chto os6b;

c) Zhotovitel' nesmie rnenit' svoje zloienie alebo pr6vnu formu bez predch6dzajriceho

srihlasu Obj edn6vatelia.

Zhotovitell nesmie zriadit ziioZn! pr6vo a factoring k svojim pohl'ad6vkam vodi

ObjednSvatel'ovi alebo k inj'm pohl'ad6vkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo s ilou
srivisiacich bez predch6dzajriceho pisomn6ho srihlasu Objedn6vatel'a.

Zml:cvnl strany sa dohodli, Ze ustanoveniaZmlwy o dielo tykajirce sa v6d predmetu Zmluvy o
dielo, zSrudnej doby, riesenia sporov, garandnej zhbezpeky, niirokov Objedn6vatel'a na nShradu

Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inj'ch n6rokov ObjednSvatel'a ost6vajri v platnosti aj

v pripade odstripenia od Zmluvy o dielo ktoroukollvek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotoven6 v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaZd6 vyhotovenie m5

platnost' origin5lu, s urdenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre

Objedn6vatel'a.

Zmluvu o Dielo je moZn6 menit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktor6 budri sridast'ou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonan6 inak ako

formou pisomnj'ch dodatkov sri neplatn6.

Tifio Zmhtvanadobirda platnost' a fdinnost' dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva o Dielo zanikd v pripade:

a) ak Objedn6vatel'nedorudi Zhotovitel'ovi Pokyn objedn5vatel'a do 18 mesiacov odo dila
podpisu Zmluvy o dielo; alebo

b) ak Objedn6vatel' odmietne prijat' prostriedky na zfldade Zmlwy o poskytnuti

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

prostriedkov; alebo

c) ak Poskytovatel' neschv6li pouZiti' postup zad|vania zdkazky; aTebo

d) ak Urad pre verejn6 obstar6vanie nariadi zruSit'pouZif!'postup zadhvaniazilkazky.

V uvedenj'ch pripadoch ZmTtva o dielo zanikh bez n6roku Zhotovitela na zmluvnt pokutu

alebo in6 sankcie di finandn6 odlkodnenie vodi Objedn6vatefovi.

15.9 V pripade, Ze niektor6 z ustanoveni Zmluvy o dielo sa uk6Ze ako neplatn6, neirdinn6 alebo

nevynrititel'n6, nebude to mat' vplyv na platnost', irdinnost' alebo lynrititel'nost' ostatnych

ustanoveni. V takomto pripade s[ zmluvn6 strany povinn6 vyvinrit'risilie za ridelom nahradenia

tak6hoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo p6vodne zamy5l'an6muzdmerazmluvnych str6n.

15.10 Zmluvnl strany si ttito Zmluvu o dielo preditali, vyhlasujri, Ze jej ustanoveniam rozumejri, Ze ju
uzatvixajit slobodne abeznitllaku. do potvrdzujt svojimi podpismi naZmluve o dielo.
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P re vietklc h o b c h o d n,!c h p arln erov

NaSa znadka : B A-9181K-2024

Vec: Ozn6menie o zmene sidla

Vybavuje: Andrej Klimo V Bratislave dfia: ?8.11 .2024

V62eni obchodni partner,

nasa spolodnost' HANT BA, a.s., tCO: g0 328 375 (d'alej ako ,,HANT BA, a.s.") si V6s touto cestou dovofuje
informovat',2e stidinnost'ou od 28.11.2024 doSlo k zmene adresy sldla na5ej spolodnosti, Nov6 adresa sidla
naSej spoloenosti je: Star6 lvansk6 cesta 1/386, Bratislava 821 04. VSetky ostatn6 kontaktn6 inform6cie

(telef6nne disla a mailov6 adresy) ako aj identifikadnd 0daje spolodnosti (lCO, DlC, lC DPH) a bankovO spojenie

zost6vaj0 nezmenen6. Sridasne uvAdzame, 2e predmetnA zmena nem6 vplyv ani na existuj0ce z6vdzkov6ho

vzt'ahy na5ej spolodnosti.

Vzhl'adom na vy$$ie uveden6 by sme V6s radi poZiadali, aby ste v kore5pondencii po 28.11.2024
pou2tvaliv!ludne nov0 adresu. Daiiov6 doklady vystaven6 so starfmifakturadnfmi {dajmi bud0 po tomto termlne
vr6ten6 doddvatel'ovi so 2iadost'ou o opravu.

V pripade ot6zok n6s nev6hajte kontaktovaf. TeSime sa na dal5iu spolupr6cu.

Dakujem za pochopenie a ost6vame s pozdravom,

u r-l'*
*Le

'aa
EMAS

,dANT BA, a.s.
. Stard lvanskii cesta 1/386

, 821 0,1 tJr.rtlslava
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